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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 FASE 1
SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS
01.01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS 325,44
Gestiones y coordinacién con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Car-
ballo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-
jos sin provocar mas cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTAY
CUATRO CENTIMOS
01.01.02 UD  REPLANTEO 373,12
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la
obra, nivelacion, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con
la direccion facultativa y Concello de Carballo. Redaccion de planos complementarios de toma
de datos si  es necesario.
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE
CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES
01.02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS 4,54
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras fuera de la excavacion, en vaciados, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.
CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

01.02.02 m3  TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV. 5,30
Terraplén de coronacién en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido,
humectacién y compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de corona-
cion, terminado.
. ] CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
01.02.03 m3  RELLENO TRASDOS O.F./MATERIAL PRESTAMO 9,59
Relleno localizado en trasdds de obras de fabrica con productos procedentes de préstamos de
material seleccionado, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor,
con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado, para conseguir un buen firme.
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02.04 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢cm 6,46
Demolicién y levantado de aceras de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
) SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
01.02.05 m3  HORMIGON HA-25 EN LOSAS O.F. 88,21
Hormigdn HA-25 en losas de obras de fabrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso ar-
mado con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparacion de la superficie de asiento,
vibrado, regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y
adoquin), terminado.
OCHENTA'Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.02.06 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 18,10
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con indice de
plasticidad cero, medido sobre perfil.
i DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
01.02.07 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm 162,54
Sefial triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel lIl (D.G.) realizada en aluminio, modelo Norte In-
dustrial o similar cerrada por su parte trasera, incluso poste de sustentacion de aluminio redondo
y cimentacion, colocada.
CIENTO SESENTAY DOS EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO
01.03.01 m. CONDUC.POLIET.PE AD PN 16 D=63mm 4,60
Tuberia de polietileno alta densidad, de 63 mm de didmetro nominal y una presién de trabajo de
16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales
y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
sINTE-IFA-13.
CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.03.02 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100 27,06
Tuberia de fundicién ductil de 100 mm de diametro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p
de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
) VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
01.03.03 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=200mm 126,55
Te de fundicién con tres enchufes de 200 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA'Y CINCO
, CENTIMOS
01.03.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 236,73
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.
DOSCIENTOS TREINTAY SEIS EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
01.03.05 ud BRIDA CIEGA FUNDICION D=100mm 129,91
Brida ciega de fundicién de 100 mm. de diametro, colocada en tuberia de fundicion para abasteci-
miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA'Y UN
CENTIMOS
01.03.06 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 169,96
Boca de riego tipo Barcelona, didmetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/cone-
xion a la red de distribucion, instalada.
CIENTO SESENTA 'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
01.03.07 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.03.08 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62

Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-

fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-

do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.04 RED DE FECALES

01.04.01

01.04.02

01.04.03

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 33,74
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 315 mm.y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
cion ni el tapado posterior de las zanjas.
TREINTAY TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud POZO0 PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m. 307,54
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2 m. de altura util
interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS
m3  EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencién,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 01.05 RED DE PLUVIALES

01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

01.05.05

01.05.06

m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm 33,74
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diametro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
cion ni el tapado posterior de las zanjas.
TREINTAY TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS
ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m. 307,54
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2 m. de altura 0til
interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacién del pozo y su relleno perimetral posterior.
TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm 14,47
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diametro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas.
CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICION C-250 ARTIC. 175,63
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigén en masa
HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundicion ductil clase C 250, articulada sobre el
eje largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el
hormigén; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de
absorcién 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigon; tubo de salida de PVC SN8 de @
200 mm. para entronque al pozo de pluviales mas cercano o bien a tuberia de 315mm, y parte
proporcional de acometidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 @ 160.
CIENTO SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY
TRES CENTIMOS
m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS

CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
01.06.01 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm 6,47
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material resultante a vertedero.
) SEIS EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
01.06.02 m CANALIZACION BT/MT 30160+1@125 8,12

Canalizacién de red eléctrica de baja/media tensién, 3 de @ 160 + 1@ 125 mm; bajo acera, con
tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y
tapado en otra partida), guia, cinta de sefializacion superior, incluso parte proporcional de cruces
de calzada con hormigén. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado segin normas de la Com-
pafiia suministradora de energia.
OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01.06.03

01.06.04

01.06.05

01.06.06

01.06.07

ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA 594,96
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-
madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:
solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 ¢cm y formando pendiente, con orificio evacuacion
aguas, paredes de hormigdn acabado brufido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 ye=
10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-
migén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T 372,61
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
g6n HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fabrica de ladrillo con
hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexién tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
TRESCIENTOS SETENTAY DOS EUROS con SESENTA'YY

UN CENTIMOS
ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T 594,96
Arqueta de registro para canalizacién eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
gén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado
con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-
cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTA'Y DOS

CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.07 ALUMBRADO PUBLICO
01.07.01 ud CIMENTACION COLUMNA de 4 a 6 m. 84,54
Cimentacion para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigén
HM-20/P/40, ilexcavacion, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diame-
tro.
OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS
01.07.02 M CANALIZ. ALUMBR.PVC 90 S/IREPOSICION 2,53
MI. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia,
segUn norma de Compaifiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion, relleno con
material procedente de la propia excavacion.
DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.07.03 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 77,31

Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10
cm. de hormigon H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con cerco y tapa cuadra-
da 60x60 cm. en fundicién.
SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.07.04 ud SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diam. 76 mm 562,13
Columna de 6 m. de altura cilindrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diametro en
punta (igual disefio a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espe-
sor, provista de caja de conexién y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm?, pi-
ca de tierra, sobre cimentacién de hormigdn H-150, montada y conexionada.
QUINIENTOS SESENTAY DOS EUROS con TRECE
CENTIMOS
01.07.05 UD  LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 277,69
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xXLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio
material para fijacion y conexionado, completamente instalado sobre soporte.
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
01.07.06 M SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm? CANAL. ELECT. 2,13
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Cu, 4x6
mm?, con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm? verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo
tubo de canalizacion eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso ele-
mentos de conexion, totalmente instalada.
DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
01.07.07 Ud  TOMA TIERRA (PICA) 54,69
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
01.07.08 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.07.09 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62

Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-

fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-

do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

01.08.01

01.08.02

01.08.03

01.08.04

m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm 6,47
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material resultante a vertedero.
SEIS EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA 26,29
Canalizacién telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado segiin normas de Telefénica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H 408,30
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x0,70 m., formada por hor-
migdn en masa HM-20/P/20/1 en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espe-
sor, tapa metalica sobre cerco metalico L 80x8mm, formacién de sumidero o poceta, recercado
con perfil metalico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada
de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavacion de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigon de limpieza HM-20/P/40/1, embocadura de conductos, relleno lateralmente
de tierras procedentes de la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun
normas de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA
CENTIMOS
ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA 547,42
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigon de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.
QUINIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.08.05 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.08.06 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.09 RED DE GAS
01.09.01 m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 35,86
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, inclu-
so pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializa-
cion, etc.), excepto valvulas de linea, apertura y reposicién de zanja.
TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS
, , CENTIMOS
01.09.02 ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/IVENTEO 425,76
Instalacion de vélvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios
de conexidn con la tuberia y arquetas de registro.
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA'Y

SEIS CENTIMOS
01.09.03 u ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm. 798,51
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15
m. de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/exca-
vacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.
SETECIENTOS NOVENTA 'Y OCHO EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
01.09.04 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.10 PAVIMENTOS
01.10.01 m2  PAV.LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm 79,28
Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm y 4 cm. de espesor,
acabado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de
5 c¢m. de espesor minimo de mortero de cemento y arena 1:5; formacién de pendiente transver-
sal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce-
mento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formacion de rampas para acceso a acera con
solado de diferente textura y color a base de adoquin de granito tomado con mortero, remate de
tapas y otros necesarios. Medido lo realmente ejecutado.
SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

01.10.02 m BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm 44,75
Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigén en
masa HM20/P/20; enrrasado con adoquin, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; co-
locado en explanada compactada, segun PG-3, ilrejuntado con mortero de cemento 1:4 y tras-
dds. Refino manual de la excavacion, compactado previo de la subbase; parte proporcional de
rebajes para supresion de barreras arquitectdnicas y entradas a garajes, huecos de salida de ba-
jantes bajo acera, formacién de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y
otros necesarios.
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTAY CINCO
] CENTIMOS
01.10.03 m? PAVIMENTO DE HORMIGON COLOREADO HF-3.5 20,85
Pavimento continuo de hormigdn coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con &rido
tamafio maximo 12 mm. y una dotacién de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado
en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 &8-8 B500S de re-
fuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmégeno, estriado o ra-
nurado y p.p. de juntas.
VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01.10.04

m2  PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 10x10x10 cm 50,65
Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 c¢m, sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, ba-
rrido, regado con agua, limpieza y curado periodico durante 15 dias, terminado. Adoquin y aridos
con marcado CE y DdP (Declaraciéon de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
CINCUENTA EUROS con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO

01.11.01

01.11.02

01.11.03

01.11.04

ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I. 101,92
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno
de 50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave
nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigén.
) CIENTO UN EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
ud CONT. SUBTERRANEO MET.RECOG.SELEC.2 m3 5.003,71
Suministro y colocacién de contenedor subterraneo, de boca rectangular, para recogida selectiva,
de 2 m3 de capacidad, compuesto obra civil de hormigon en la que se inserta estructura hidrauli-
ca elevable por compresion de aire, formada por perfileria metalica resistente y autoportante 114
cm de frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura, medida la unidad colocada en obra.
CINCO MIL TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS

ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 836,71
Banco mod. NEO BARCINO de Fundicién Ductil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por
pies de fundicion ductil. Seis tablones de seccidn 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de
acero inoxidable, totalmente instalado.
OCHOCIENTOS TREINTAY SEIS EUROS con SETENTA'Y

UN CENTIMOS
u JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA 1.437,16
Suministro y colocacién de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en au-
toclave y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y re-
fuerzos de tubo metalico, igualmente galvanizado, instalada.
MIL CUATROCIENTOS TREINTAY SIETE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS

01.12.01

01.12.02

01.12.03

01.12.04

01.12.05

t CARGA Y TRANSPORTE MATERIALES PETREOS <10 km CARGA MECANICA 0,99
Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-
ria de Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte propor-
cional de medios auxiliares. Sin incluir canén.
CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO 5,45
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad
del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO 12,35
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion no peligrosos, asumiendo la titulari-
dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
) ) DOCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101) 10,61
M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de hormigdn, con cadigo LER 170101, por gestor auto-
rizado, incluyendo: trdmites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.
) DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) 2417
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de madera, con cédigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.
VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

01.12.06

01.12.07

01.12.08

M3  VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203) 19,59
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de plastico, con cédigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.
DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
] ] CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101) 10,61
M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de envases de papel y cartén, con cédigo LER
150101, por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacién del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de reci-
pientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del
residuo y retirada y aportacién de nuevos contenedores.
. DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
M3  ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%) 111,83
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-
tan contaminadas por éstas, con cddigo LER 150110%, por gestor autorizado, incluyendo: tramites
necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-
cion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de
etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contene-

dores.
CIENTO ONCE EUROS con OCHENTAY TRES
CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS
01.13.01.01 ud RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON 58,94
Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones para obras de urbanizacién, me-
diante el ensayo de una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-
cacion, el curado y la rotura a flexotraccion, sS/lUNE 83300/1/5 y la consistencia, s/lUNE 83313.
CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.13.01.02 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM. 69,64

Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacién de las probetas, el curado, la
rotura a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, sS'UNE 83300/1/5/13.
SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA'Y CUATRO

CENTIMOS
APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES
01.13.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM. 48,07
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-
miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-
ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
CUARENTAY OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.13.02.02 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO 48,07
Realizacién de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-
carga de agua en el ultimo pozo aguas arriba y comprobacién visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.
] CUARENTAY OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.13.02.03 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA 48,07
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la
red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
CUARENTAY OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA 72,11
Prueba para comprobacién de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,
sIPP.T.GTAA.
) ) SETENTAY DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
01.13.02.05 ud MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA 72,11
Prueba de medicién de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
. SETENTAY DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
01.13.02.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA 72,11

Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas . )
SETENTAY DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.13.02.07 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES 48,07
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas. )
CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD
01.14.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA 1.378,00
P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud,
protecciones individuales y colectivas y formacion.
MIL TRESCIENTOS SETENTAY OCHO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
CAPITULO 02 FASE 2

SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS

02.01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS 325,44

Gestiones y coordinacién con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Car-

ballo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-

jos sin provocar mas cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.
TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTAY
CUATRO CENTIMOS

02.01.02 UD  REPLANTEO 373,12

Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la

obra, nivelacion, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con

la direccion facultativa y Concello de Carballo. Redaccion de planos complementarios de toma

de datos si  es necesario.
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES
02.02.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢cm 6,46
Demolicién y levantado de aceras de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.
) SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
02.02.02 m3  HORMIGON HA-25 EN LOSAS O.F. 88,21
Hormigon HA-25 en losas de obras de fabrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso ar-
mado con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparacion de la superficie de asiento,
vibrado, regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y
adoquin), terminado.
OCHENTA'Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
02.02.03 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0 18,10
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con indice de
plasticidad cero, medido sobre perfil.
DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO
02.03.01 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100 27,06
Tuberia de fundicién ductil de 100 mm de diametro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p
de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
02.03.02 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=100mm 109,72
Te de fundicién con tres enchufes de 100 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de
abastecimiento de agua, i/juntas, incluyendo dado de anclaje, completamente instalado.
CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS

02.03.03 ud CODO FUNDICION I/JUNTAS D=125mm 83,94
Codo de fundicion con dos enchufes de 125 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
OCHENTAY TRES EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
, CENTIMOS
02.03.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm 236,73
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.
DOSCIENTOS TREINTAY SEIS EUROS con SETENTAY
TRES CENTIMOS
02.03.05 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA 169,96
Boca de riego tipo Barcelona, diametro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/cone-
xion a la red de distribucion, instalada.
CIENTO SESENTA 'Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y
SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.03.06 ud  ARQUETA ACERA 40x40x60cm
Arqueta para registro hidraulico de 40x40x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo maci-
z0 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-
migdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicioén segun detalle en planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.
OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
02.03.07 m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.03.08 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.04 RED DE FECALES
02.04.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diametro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
cion ni el tapado posterior de las zanjas.
TREINTAY TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO
CENTIMOS

83,73

5,29

75,62

33,74

02.04.02 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m. 307,54

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2 m. de altura util
interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacién del pozo y su relleno perimetral posterior.
TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
02.04.03 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.04.04 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.05 RED DE PLUVIALES

02.05.01 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diametro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapa-
do posterior de las zanjas.

5,29

75,62

14,47

CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
02.05.02 ud  SUMIDERO C/REJILA FUNDICION C-250 ARTIC. 175,63

Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigén en masa
HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundicion ductil clase C 250, articulada sobre el
eje largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el
hormigén; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de
absorcion 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigén; tubo de salida de PVC SN8 de @
200 mm. para entronque al pozo de pluviales mas cercano o bien a tuberia de 315mm, y parte
proporcional de acometidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 @ 160.

CIENTO SETENTAY CINCO EUROS con SESENTA'Y

TRES CENTIMOS
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
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02.05.03 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.05.04 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
02.06.01 m CANALIZACION BT/MT 30160+1@125 8,12
Canalizacién de red eléctrica de baja/media tensién, 3 de @ 160 + 1@ 125 mm; bajo acera, con
tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y
tapado en ofra partida), guia, cinta de sefializacion superior, incluso parte proporcional de cruces
de calzada con hormigén. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado segtn normas de la Com-
pafiia suministradora de energia.
OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
02.06.02 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA 594,96
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-
madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:
solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 ¢cm y formando pendiente, con orificio evacuacion
aguas, paredes de hormigdn acabado brufido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 ye=
10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-
migon, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.06.03 ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T 372,61
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
gén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fabrica de ladrillo con
hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexién tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactacion. Totalmente colocado segtin normas de Compafiia suministradora.
TRESCIENTOS SETENTAY DOS EUROS con SESENTAY
UN CENTIMOS
02.06.04 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T 594,96
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
gén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado
con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-
cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.06.05 m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.06.06 M3. Hormigoén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.07 ALUMBRADO PUBLICO
02.07.01 ud CIMENTACION COLUMNA de 4 a 6 m. 84,54
Cimentacion para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigén
HM-20/P/40, i/excavacién, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de didme-
tro.
OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTAY
CUATRO CENTIMOS

Pégina 12



CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.07.02

02.07.03

02.07.04

02.07.05

02.07.06

02.07.07

02.07.08

02.07.09

]| CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICION 2,53
MI. Canalizacién para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia,
segUn norma de Compaifiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion, relleno con
material procedente de la propia excavacion.
DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV. 77,31
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10
cm. de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con cerco y tapa cuadra-
da 60x60 cm. en fundicién.
SETENTAY SIETE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

ud SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diam. 76 mm 562,13
Columna de 6 m. de altura cilindrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diametro en
punta (igual disefio a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espe-
sor, provista de caja de conexién y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm?, pi-
ca de tierra, sobre cimentacion de hormigon H-150, montada y conexionada.
QUINIENTOS SESENTAY DOS EUROS con TRECE
CENTIMOS
UD  LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 277,69
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio
material para fijacion y conexionado, completamente instalado sobre soporte.
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA'Y

NUEVE CENTIMOS
M SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm? CANAL. ELECT. 2,13
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Cu, 4x6
mm?, con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm? verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo
tubo de canalizacién eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso ele-
mentos de conexion, totalmente instalada.
DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
Ud TOMA TIERRA (PICA) 54,69
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

02.08.01

02.08.02

m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA 26,29
Canalizacién telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 ¢cm, cuerda guia para cables, hormigén
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado seguin normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA 547,42
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigoén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.
QUINIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.08.03 ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS 698,40
Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigoén de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.
SEISCIENTOS NOVENTAY OCHO EUROS con
CUARENTA CENTIMOS
02.08.04 m3  EXCAV.ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.08.05 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.09 RED DE GAS
02.09.01 m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 35,86
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, inclu-
S0 pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializa-
cion, etc.), excepto valvulas de linea, apertura y reposicién de zanja.
TREINTA'Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
02.09.02 ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/VENTEO 425,76
Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios
de conexion con la tuberia y arquetas de registro.
CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA'Y

SEIS CENTIMOS
02.09.03 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4" 44,12
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
02.09.04 u ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm. 798,51
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15
m. de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/exca-
vacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
02.09.05 m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA 5,29
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.09.06 M3. Hormigoén vibrado HM-150 en refuerzos 75,62
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
SETENTAY CINCO EUROS con SESENTA'Y DOS
CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.10 PAVIMENTOS
02.10.01 m2  PAV.LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm 79,28
Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm y 4 cm. de espesor,
acabado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de
5 cm. de espesor minimo de mortero de cemento y arena 1:5; formacién de pendiente transver-
sal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce-
mento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formacion de rampas para acceso a acera con
solado de diferente textura y color a base de adoquin de granito tomado con mortero, remate de
tapas y otros necesarios. Medido lo realmente ejecutado.
SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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02.10.02

02.10.03

m BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm 44,75
Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigon en
masa HM20/P/20; enrrasado con adoquin, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; co-
locado en explanada compactada, segun PG-3, ilrejuntado con mortero de cemento 1:4 y tras-
dds. Refino manual de la excavacion, compactado previo de la subbase; parte proporcional de
rebajes para supresion de barreras arquitectdnicas y entradas a garajes, huecos de salida de ba-
jantes bajo acera, formacién de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y
otros necesarios.
CUARENTA'Y CUATRO EUROS con SETENTAY CINCO
] CENTIMOS
m? PAVIMENTO DE HORMIGON COLOREADO HF-3.5 20,85
Pavimento continuo de hormigén coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con arido
tamafio maximo 12 mm. y una dotacién de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado
en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 &8-8 B500S de re-
fuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmégeno, estriado o ra-
nurado y p.p. de juntas.
VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y SENALIZACION VIAL

02.11.01

02.11.02

02.11.03

02.11.04

02.11.05

02.11.06

02.11.07

ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I. 101,92
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno
de 50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave
nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigén.
o CIENTO UN EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS
ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 836,71
Banco mod. NEO BARCINO de Fundicién Ductil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por
pies de fundicion ductil. Seis tablones de seccion 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de
acero inoxidable, totalmente instalado.
OCHOCIENTOS TREINTAY SEIS EUROS con SETENTA'Y
UN CENTIMOS
u JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA 1.437,16
Suministro y colocacién de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en au-
toclave y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y re-
fuerzos de tubo metalico, igualmente galvanizado, instalada.
MIL CUATROCIENTOS TREINTAY SIETE EUROS con
DIECISEIS CENTIMOS
M POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM 62,13
M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de didmetro, de sustentacion de sefializacién vial
vertical, cimentacion y anclaje, totalmente colocada. Altura minima 3 m, resto de medidas cada
05m
SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. 109,29
Sefial circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada, incluso poste de alumi-
nio de sustentacion y cimentacion, colocada.
) CIENTO NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
ud SENAL RECTAN. REFL. H.1.60x90 cm 137,87
Sefial rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) cerrada en su parte posterior, incluso
poste de aluminio de sustentacion y cimentacién, colocada.
CIENTO TREINTAY SIETE EUROS con OCHENTA'Y SIETE

) CENTIMOS
ud SENAL TRIANG. REFL. H.l. L=70 cm 104,57
Sefal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso
poste de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.
CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y SIETE

CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS
02.12.01 M3  CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO 5,45
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad
del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.12.02 M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO 12,35

Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion no peligrosos, asumiendo la titulari-
dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion. )
DOCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
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CODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

02.12.03

02.12.04

02.12.05

02.12.06

02.12.07

M3  VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101) 10,61
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de hormigdn, con cédigo LER 170101, por gestor auto-
rizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

) DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201) 2417
M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de madera, con cddigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente
homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

) ) VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203) 19,59
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de plastico, con cédigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE

) , CENTIMOS
M3  VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101) 10,61
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de envases de papel y carton, con codigo LER
150101, por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de reci-
pientes debidamente homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacién del
residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.

) DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

M3 ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%) 111,83
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-
tan contaminadas por éstas, con cddigo LER 150110%, por gestor autorizado, incluyendo: tramites
necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-
cion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de
etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contene-

dores.
CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA'Y TRES
CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS
02.13.01.01 ud RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON 58,94
Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones para obras de urbanizacién, me-
diante el ensayo de una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-
cacion, el curado y la rotura a flexotraccion, s/JUNE 83300/1/5 y la consistencia, s/lUNE 83313.
CINCUENTAY OCHO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO
] CENTIMOS
02.13.01.02 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM. 69,64

Ensayos para controlar la calidad del hormigon fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacién de las probetas, el curado, la
rotura a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, sS'UNE 83300/1/5/13.
SESENTAY NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO

CENTIMOS
APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES
02.13.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM. 48,07
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-
miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-
ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
CUARENTAY OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
02.13.02.02 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO 48,07

Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-
carga de agua en el ultimo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.
CUARENTAY OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
02.13.02.03 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA 48,07
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la
red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
CUARENTAY OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
02.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA 72,11
Prueba para comprobacién de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,
sIPP.T.GTAA.
) ) SETENTAY DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.13.02.05 ud MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA 72,11
Prueba de medicién de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
] SETENTAY DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.13.02.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA 72,11
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
SETENTAY DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.13.02.07 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES 48,07

Prueba de medicién del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas. )
CUARENTAYY OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD

02.14.01

P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA 1.378,00
P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud,
protecciones individuales y colectivas y formacién.

MIL TRESCIENTOS SETENTAY OCHO EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 FASE 1

SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS

01.01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS
Gestiones y coordinacién con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Car-
ballo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-
jos sin provocar mas cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.

Resto de obra y materiales............coocreererreiennes 307,02
Suma la partida..........cccoeveeneneienee s 307,02
Costes indireCtos .........ccovvvrreereerrennns 6,00% 18,42
TOTAL PARTIDA 325,44

01.01.02 UD  REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la
obra, nivelacion, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con
la direccion facultativa y Concello de Carballo. Redaccién de planos complementarios de toma
de datos si  es necesario.

Man0 d€ ODFa.........cvuieeereeeirineieereeieieeenis 315,00
Resto de obra y materiales............cocrereureirninnenee 37,00
Suma la partida.........ccerrerieenneeese e 352,00
Costes indirectos ........oceveveerenerenennnee 6,00% 21,12
TOTAL PARTIDA 373,12

SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTQ DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES

01.02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccién de
tierras fuera de la excavacion, en vaciados, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de Obra.........cccueveveieicieiee e 0,38
MaQUINGTIA ...eeereeceeeeee e enes 3,90
Suma la partida.........ccoeeeeenenenenee s 4,28
Costes indirectos .........cceveveerecrennns 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA 4,54

01.02.02 m3  TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.
Terraplén de coronacion en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido,
humectacién y compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de corona-
cion, terminado.

Mano de ODra.......ccueuerrieieieieiee e 0,47
MAQUINGMIA ...vvvveeireeiceseiese s 4,53
Suma la partida..........ceerernenerenrnseeeenes 5,00
Costes indirectos 6,00% 0,30
. . TOTAL PARTIDA 5,30
01.02.03 m3  RELLENO TRASDOS O.F./MATERIAL PRESTAMO

Relleno localizado en trasdds de obras de fabrica con productos procedentes de préstamos de

material seleccionado, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de espesor,

con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado, para conseguir un buen firme.
Mano de obra 4,16

Maquinaria 4,89
Suma la partida.........c.cocvcrrernernernernereennen, 9,05
Costes indirectos .........ocvevecrererenennnes 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA 9,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.02.04 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25¢cm
Demolicién y levantado de aceras de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de Obra.......c.ccvrreriereriee s 0,62
MAQUINGMIA ...vovvvececeeieseiese e 547
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 6,09
Costes indirectos .........coocvererrerecinen. 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,46

01.02.05 m3  HORMIGON HA-25 EN LOSAS O.F.
Hormigdn HA-25 en losas de obras de fabrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso ar-
mado con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparacion de la superficie de asiento,
vibrado, regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y
adoquin), terminado.

Mano de Obra.........cccceveveiverereee e 11,43
Maquinaria 10,75
Resto de obra y materiales............ccovurerrrninnnnee 61,04
Suma la partida..........ceerernenerenrnseeeenes 83,22
Costes indirectos .........c.vevecrercrinennnes 6,00% 4,99
TOTAL PARTIDA 88,21
01.02.06 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con indice de
plasticidad cero, medido sobre perfil.
Mano de Obra.........c.ceueveieiireiec s 0,32
Magquinaria 2,46
Resto de obra y materiales..........ccovovevirreininnn. 14,30
Suma la partida.........c.cocverrernernernernereen. 17,08
Costes indirectos .........ceveveerererinennnes 6,00% 1,02
B TOTAL PARTIDA 18,10
01.02.07 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel lll (D.G.) realizada en aluminio, modelo Norte In-
dustrial o similar cerrada por su parte trasera, incluso poste de sustentacion de aluminio redondo
y cimentacién, colocada.
Man0 d€ ODIa........oveeeeierieieeeireeieeisese i 19,51
Maquinaria 1,86
Resto de obra y materiales..........c.covvrurrrrrinrennenee 131,97
Suma la partida.........ccoceeeeneneiieeee s 153,34
Costes indireCtos .........ccovvvrveereerrennns 6,00% 9,20
TOTAL PARTIDA 162,54
SUBCAPITULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO
01.03.01 m. CONDUC.POLIET.PE AD PN 16 D=63mm
Tuberia de polietileno alta densidad, de 63 mm de diametro nominal y una presion de trabajo de
16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-
perior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales
y medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada
SINTE-IFA-13.
Mano d€ ObIra.........cvuvirerereiirirecre s 1,54
Resto de obra y materiales..........c.ccovererirrvinnnnee 2,80
Suma la partida..........cceevernenerienrnreeeenes 4,34
Costes indirectos .........c.veveerercrnennnes 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA 4,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.03.02 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicion ductil de 100 mm de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p
de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

Mano de ODra.......ccueuerrieieieieiee e 6,49
Maquinaria ................. . 2,10
Resto de obra y materiales............cocrreurrrnninnenee 16,94
Suma la partida........ccccveveereneeeieeee s 25,53
Costes indirectos .........ccoevvereevrrerennns 6,00% 1,53
. TOTAL PARTIDA 217,06
01.03.03 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=200mm
Te de fundicion con tres enchufes de 200 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Mano de Obra.......c.ovvereirineeree e 17,00
Resto de obra y materiales............cocoveurervrnienennee 102,39
Suma la partida.........c.cocevevrernernernernerneenene 119,39
Costes indirectos ........ccvvvvrererrerrennns 6,00% 7,16
] TOTAL PARTIDA 126,55
01.03.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.
Mano de Obra.........cccueeveieiereee e 20,40
Resto de obra y materiales..........c.covveurrrrnrennenee 202,93
Suma la partida.........ccccoeeeenenerieine s 223,33
Costes indirectos ..........ccevereevrierennes 6,00% 13,40
] TOTAL PARTIDA 236,73
01.03.05 ud BRIDA CIEGA FUNDICION D=100mm
Brida ciega de fundicién de 100 mm. de diametro, colocada en tuberia de fundicion para abasteci-
miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalado.
Mano de ODra.......coveureeirreiecse e 17,00
Resto de obra y materiales.........c..cocveurerninieneenee 105,56
Suma la partida..........cccoevereeveeieiesee s 122,56
Costes indirectos .........coocvererrevecinen. 6,00% 7,35
TOTAL PARTIDA 129,91
01.03.06 ud  BOCARIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, didmetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/cone-
xion a la red de distribucion, instalada.
Mano de Obra.......c.ovveeeerieeere s 33,00
Resto de obra y materiales............cocoreurevecninennee 127,34
Suma la partida.........c.cocvevrcrncrnernernerneennene 160,34
Costes indireCtos ........ccvvvvrerrrerrernns 6,00% 9,62
TOTAL PARTIDA 169,96
01.03.07 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra 1,94
Magquinaria 3,05
Suma la partida.........coceeveneneieeee s 4,99
Costes indirectos .........ccoevvereevrrerennns 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.03.08 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado

Man0 d€ ODIa.........ovuieererieirirrerieeiserernienae 16,34
Resto de obra y materiales..........c.ccovererrrnininnee 55,00
Suma la partida.........ccceevernrrereininrseeeenes 71,34
Costes indirectos .........cc.vevererenernennnee 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

SUBCAPITULO 01.04 RED DE FECALES

01.04.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didametro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
cion ni el tapado posterior de las zanjas.

Man0 d€ ODIFa........oveieieeieieineinee e 7,88
Resto de obra y materiales...........ccoovrinrirrienes 23,95
Suma la partida.........ccoeoeeeeneneienee s 31,83
Costes indirectos .........coeuveneerevreenens 6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA 33,74

01.04.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2 m. de altura util
interior, formado por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicion, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios aukxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.
Man0 A€ ODFa.........oveierrieieiiieierieeisee e 94,50

Maquinaria..... . 37,84
Resto de obra y materiales..........c.cocreureuninienennee 157,79
Suma la partida..........cccoevereeveeieiesee s 290,13
Costes indireCtos .........cooeuveneerevreenens 6,00% 17,41
TOTAL PARTIDA 307,54
01.04.03 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,

red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano d€ ODra.........cvuviererireeirireereeeeenis 1,94
MAQUINGMIA ...vveveeceeieseieee e 3,05
Suma la partida.........ccceevernrrereininrseeeenes 4,99
Costes indirectos .........ocvevecrererenennnes 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
SUBCAPITULO 01.05 RED DE PLUVIALES
01.05.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un didmetro 315 mm.y con unién por junta eléstica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
cion ni el tapado posterior de las zanjas.
Mano d€ ODra.........cvuviererireiirireereeeieenis 7,88
Resto de obra y materiales............ccovurerrrrinnnnee 23,95
Suma la partida..........cceeverneneesrnreeeenes 31,83
Costes indirectos 6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA 33,74
01.05.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2 m. de altura util
interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-
da con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono
asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de
fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de
tapa y medios aukxiliares, sin incluir la excavacioén del pozo y su relleno perimetral posterior.
Man0 d€ ODFa........covereerreeireeeie e 94,50
MaQUINAMIA ...vovvveiereeeieece e 37,84
Resto de obra y materiales............cocoveurervrnienennee 157,79
Suma la partida........c.cocevevnerncrnernernereeen, 290,13
Costes indirectos .........c.vevererercrenennnes 6,00% 17,41
TOTAL PARTIDA 307,54
01.05.03 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diametro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapa-
do posterior de las zanjas.
Mano de obra................. 3,15
Resto de obra y materiales 10,50
Suma la partida.........c.cccvcvrernernernernerneenn, 13,65
Costes indireCtos .........coeverreereerrennns 6,00% 0,82
] TOTAL PARTIDA 14,47
01.05.04 ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICION C-250 ARTIC.
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigén en masa
HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundicion dctil clase C 250, articulada sobre el
eje largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el
hormigén; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de
absorcion 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigén; tubo de salida de PVC SN8 de @
200 mm. para entronque al pozo de pluviales mas cercano o bien a tuberia de 315mm, y parte
proporcional de acometidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 @ 160.
Man0 d€ ODIa........oveeeeierieieeeireeieeisese i 82,15
MaQUINGTIA ..ot eeeins 0,08
Resto de obra y materiales............covrreurrirninnenee 83,46
Suma la partida.........ccccoeeenenerieenee s 165,69
Costes indirectos ........cccoeceevevevveennnns 6,00% 9,94
TOTAL PARTIDA 175,63
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.05.05 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

Mano de Obra.......c.ccvrreriereriee s 1,94
MAQUINGMIA ...vovvvececeeieseiese e 3,05
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 4,99
Costes indirectos .........coocvererrerecinen. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29

01.05.06 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado

Mano de Obra.........ccceveveieiereie e 16,34
Resto de obra y materiales 55,00
Suma la partida.........c.cccvcrrernernernernerneeen. 71,34
Costes indireCtos .........ccovvvrreereerrennns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
01.06.01 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material resultante a vertedero.
Mano d€ ObIra.........cvevirerireiirereere s 0,58
MAQUINGMIA ...vveveeceeieseieee e 5,52
Suma la partida..... 6,10
Costes indirectos 0,37
. TOTAL PARTIDA 6,47
01.06.02 m CANALIZACION BT/MT 30160+1@125
Canalizacién de red eléctrica de baja/media tensién, 3 de @ 160 + 1@ 125 mm; bajo acera, con
tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y
tapado en ofra partida), guia, cinta de sefializacion superior, incluso parte proporcional de cruces
de calzada con hormigén. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado segin normas de la Com-
pafiia suministradora de energia.
Mano de Obra.........c.cceuveveiereieiee s 0,93
Resto de obra y materiales..........ccovovevirreininnn. 6,73
Suma la partida.........c.cccvcvrernernernernernenen. 7,66
Costes indirectos ........cccoeceevevevveennnnns 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 8,12
01.06.03 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-
madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:
solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 ¢cm y formando pendiente, con orificio evacuacion
aguas, paredes de hormigén acabado bruiiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e=
10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-
migén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
Man0 d€ ODIa........ovuieeeeeeeeineeneie e 306,15
MaQUINGTIA ..ot eeeins 0,95
Resto de obra y materiales............coocreererererennes 254,18
Suma la partida.........cccoeeeeneneriene s 561,28
Costes indirectos ........c.coeceevevevveennnns 6,00% 33,68
TOTAL PARTIDA 594,96
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CUADRO DE PRECIOS 2

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.06.04 ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
gén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fabrica de ladrillo con
hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexién tubos, piezas especiales, refino manual de
fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
Man0 d€ ODFa.........cuuieeeeeeeinereeresieeenis 147,26
Maquinaria ..........cceeeuen. . 0,38
Resto de obra y materiales..........c..cocoveurerninieneanee 203,88
Suma la partida..........cccevereeeeieiesee s 351,52
Costes indirectos .........ccoeuveneerevneenens 6,00% 21,09
TOTAL PARTIDA 372,61
01.06.05 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
gén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado
con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-
cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
Man0 d€ ODFa.........cvuieeeeeeeeineireereeeieeeeenis 306,15
Maquinaria ...........coouveene. . 0,95
Resto de obra y materiales.........c..cocreurerninienennee 254,18
Suma la partida..........cccoevereeneeieiesee s 561,28
Costes indireCtos .........cooeueeneereereeens 6,00% 33,68
TOTAL PARTIDA 594,96
01.06.06 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano d€ ObIra.........cvuvirerereiirirecre s 1,94
MAQUINGMIA ...vveveeceeieseieee e 3,05
Suma la partida..........cceeverneverenrnrseeeenes 4,99
Costes indirectos 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
01.06.07 M3. Hormigoén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
Mano de 0bra........c.ccoceevevreeeieee e 16,34
Resto de obra y materiales............coverrurrirninnenes 55,00
Suma la partida.........coceeeeneneinenee s 71,34
Costes indirectos ........c.coeceevevevveennnnns 6,00% 4,28
) i TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 01.07 ALUMBRADO PUBLICO
01.07.01 ud CIMENTACION COLUMNA de 4 a 6 m.
Cimentacion para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigén
HM-20/P/40, ilexcavacion, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diame-
tro.
Man0 d€ ODIa.........ovuieererieirirrerieeiserernienae 23,80
Resto de obra y materiales 55,95
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 79,75
Costes indirectos ........ocevevererencrrnennnee 6,00% 4,79
TOTAL PARTIDA 84,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.07.02 M CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICION
MI. Canalizacién para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia,
segun norma de Compaifiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion, relleno con
material procedente de la propia excavacion.
Mano d€ ODra.........cvuvvererireieirereere s 0,31

Resto de obra y materiales..........c.ccovererrrnininnee 2,08
Suma la partida.........ccceevernrrereininrseeeenes 2,39
Costes indirectos .........cc.vevererenernennnee 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,53

01.07.03 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10
cm. de hormigon H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con cerco y tapa cuadra-

da 60x60 cm. en fundicion.
Mano de Obra.........cccceveveiereresie e 55,85
Maquinaria ................. . 2,01

Resto de obra y materiales............ccovurerrrvinnnnee 15,07
Suma la partida.........cceevernenerenrnneeeenes 72,93
Costes indirectos ,00% 4,38
TOTAL PARTIDA 77,31
01.07.04 ud SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diam. 76 mm
Columna de 6 m. de altura cilindrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de didmetro en
punta (igual disefio a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espe-
sor, provista de caja de conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm?, pi-
ca de tierra, sobre cimentacién de hormigdn H-150, montada y conexionada.
Mano de Obra.........cccceveveiverereee e 10,20
Resto de obra y materiales..........cocovrrurerrinrennenee 520,11
Suma la partida.........ccccoeeenenerieenee s 530,31
Costes indirectos ,00% 31,82
TOTAL PARTIDA 562,13
01.07.05 UD  LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio
material para fijacion y conexionado, completamente instalado sobre soporte.
Man0 A€ ODIFA.........cuuierririeieieierieeisee e 17,00
Maquinaria 19,77
Resto de obra y materiales.........c..cocreurerninienennee 225,20
Suma la partida..........ccceeveeeeveeieieeee s 261,97
Costes indireCtos .........cooeueeneereereeens 6,00% 15,72
TOTAL PARTIDA 277,69
01.07.06 M SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm? CANAL. ELECT.
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Cu, 4x6
mm?, con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm? verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo
tubo de canalizacion eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso ele-
mentos de conexion, totalmente instalada.
Man0 d€ ODFa........ovuieveeeirinereeeeieeenis 0,66
Resto de obra y materiales..........c.ccovurerrrrvinnnnee 1,35
Suma la partida..........cceeeernenerenrnnseeeenies 2,01
Costes indirectos ........ocevevererencrrnennnee 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 213
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CUADRO DE PRECIOS 2
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.07.07 Ud TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.

Man0 d€ ODIa........oceiercrerieirerrrerieesereresiennne 16,50
Resto de obra y materiales............ccovurerrrvinnnnee 35,09
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 51,59
Costes indirectos ........ccevevererenernennnee 6,00% 3,10
TOTAL PARTIDA 54,69

01.07.08 m3  EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

Mano de Obra.........c.ceueveieiireiec s 1,94
MAQUINANIA ... 3,05
Suma la partida........c.cocvcrrcrnernernernernenen. 4,99
Costes indirectos .........ccevereevrieerennes 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29

01.07.09 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado

Man0 d€ ODIa........oveeeeierieieeeireeieeisese i 16,34
Resto de obra y materiales............coorererrrirninnenee 55,00
Suma la partida..... 71,34
Costes indirectos 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
01.08.01 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material resultante a vertedero.
Mano de Obra.........c.cceuveveiereieiee s 0,58
MaQUINGTIA ..ot eeeins 5,52
Suma la partida.........ccocoeeeeneneiieeee s 6,10
Costes indirectos ........c.ccevereerrieerennes 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,47
01.08.02 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 ¢cm, cuerda guia para cables, hormigdn
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefénica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
Man0 d€ ODIa........oveeeeierieieeeireeieeisese i 15,94
MaQUINGTIA ....veereeeieeeee et 1,78
Resto de obra y materiales............covrreurrirninnenee 7,09
Suma la partida.........coceeeeneneinenee s 24,80
Costes indirectos ........c.ccevereevrieerennes 6,00% 1,49
TOTAL PARTIDA 26,29
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CUADRO DE PRECIOS 2

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.08.03 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x0,70 m., formada por hor-
migdn en masa HM-20/P/20/1 en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I en paredes 15 cm de espe-
sor, tapa metalica sobre cerco metalico L 80x8mm, formacién de sumidero o poceta, recercado
con perfil metalico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada
de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavacion de zanja en terreno flojo,
10 cm. de hormigdn de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente
de tierras procedentes de la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun
normas de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
Man0 d€ ODFa.........cvuieeveireiininere s 227,96
MaQUINGTIA -...veereeeeieieeeeeeee e 12,23
Resto de obra y materiales.........c..coeveurerninieneanee 145,01
Suma la partida..........cccevereeeeieiesee s 385,19
Costes indirectos .........ccoeveeercerernns 6,00% 23,11
TOTAL PARTIDA 408,30
01.08.04 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigon de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.
Man0 d€ ODFa........ovuieveeeirinereeeeieeenis 118,93
Maquinaria..... 29,06
Resto de obra y materiales..........c..cocreurerninienennee 368,45
Suma la partida..........cccevereeeeieiesee s 516,43
Costes indirectos .........ccoeveeercerernns 6,00% 30,99
TOTAL PARTIDA 547,42
01.08.05 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano d€ ObIra.........cvevirerireiirereere s 1,94
MAQUINGMIA ...vveveeeeeieeseieee e 3,05
Suma la partida.........cceevernenernnrnreeeenes 4,99
Costes indirectos ..........c.vevererererenee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
01.08.06 M3. Hormigoén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
Mano de 0bra........c.ccoceevevveeeeieee e 16,34
Resto de obra y materiales.............convveurrirninnenee 55,00
Suma la partida.........cccoeeneneneieee s 71,34
Costes indirectos ..........ccceevveennes 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 01.09 RED QE GAS
01.09.01 m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, inclu-
S0 pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializa-
cion, etc.), excepto valvulas de linea, apertura y reposicion de zanja.
Man0 d€ ODIa........oceiercrerieirerrrerieesereresiennne 20,15
Maquinaria 3,22
Resto de obra y materiales............ccovnerrrvininnee 10,46
Suma la partida..........cceevernenerienrnreeeenes 33,83
Costes indirectos ........coc.vevnereneeenee 6,00% 2,03
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

TOTAL PARTIDA 35,86

01.09.02 ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/VENTEO
Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios
de conexion con la tuberia y arquetas de registro.

Man0 A€ ODIa.........ouueerereeieiiieieriesisee e 93,00
Resto de obra y materiales..........c.cocreurerninieneenee 308,66
Suma la partida..........cccoevereeveeieeesee s 401,66
Costes indirectos .........coeuveneenevreenens 6,00% 24,10
TOTAL PARTIDA 425,76

01.09.03 u ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15
m. de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/exca-
vacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.

Mano d€ OBra.........cvuviererereireneereeieenis 320,96
Maquinaria 48,75
Resto de obra y materiales............cocoreurerrinieninnee 383,60
Suma la partida..........cceerererneieinierseeeenns 753,31
Costes indirectos ........ocevevererencrrnennnee 6,00% 45,20
TOTAL PARTIDA 798,51

01.09.04 m3  EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra . 1,94
MAQUINANIA ...voveeeeeeieseieee e 3,05
Suma la partida.........c.cccverrernernernernerenn, 4,99
Costes indirectos ... 6,00% 0,30
i TOTAL PARTIDA 5,29
SUBCAPITULO 01.10 PAVIMENTOS
01.10.01 m2  PAV.LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm
Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm y 4 cm. de espesor,
acabado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de
5 c¢m. de espesor minimo de mortero de cemento y arena 1:5; formacién de pendiente transver-
sal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce-
mento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formacion de rampas para acceso a acera con
solado de diferente textura y color a base de adoquin de granito tomado con mortero, remate de
tapas y otros necesarios. Medido lo realmente ejecutado.
Man0 d€ ODIa.........oueieeeeeieineeeieeieeiee e 23,25
Resto de obra y materiales............cocrenerreirninnenee 51,54
Suma la partida........ccccveveeneieieeieee s 74,79
Costes indireCtos .........cooeuveneerevreenens 6,00% 4,49
TOTAL PARTIDA 79,28
01.10.02 m BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm
Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigon en
masa HM20/P/20; enrrasado con adoquin, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; co-
locado en explanada compactada, segun PG-3, ilrejuntado con mortero de cemento 1:4 y tras-
dds. Refino manual de la excavacion, compactado previo de la subbase; parte proporcional de
rebajes para supresion de barreras arquitectdnicas y entradas a garajes, huecos de salida de ba-
jantes bajo acera, formacién de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y
otros necesarios.
Man0 d€ ODFa.........cvuieeereeeirineieereeieieeenis 471
MAQUINGMIA ...vveveeceeieseieee e 0,02
Resto de obra y materiales............cocovererrrirninnenee 37,49
Suma la partida........cccceeeeeieeieeeee s 42,22
Costes indireCtos .........ccoeueeneereereenens 6,00% 2,53
TOTAL PARTIDA 44,75
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01.10.03 m? PAVIMENTO DE HORMIGON COLOREADO HF-3.5
Pavimento continuo de hormigon coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con &rido
tamafio maximo 12 mm. y una dotacién de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado
en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de re-
fuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmégeno, estriado o ra-
nurado y p.p. de juntas.

Man0 d€ ODFa.........cvuieeeeeeeeineireereeeieeeeenis 0,99
MAQUINGMIA ...voveveeeeeieseieee s 5,50
Resto de obra y materiales............cocrererrrrnninnenes 13,17
Suma la partida.........cccceveenereeeieeee s 19,67
Costes indirectos .........ccoeuveneereereenens 6,00% 1,18
TOTAL PARTIDA 20,85

01.10.04 m2  PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 10x10x10 cm
Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 c¢m, sentados sobre ca-
pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, ba-
rrido, regado con agua, limpieza y curado periodico durante 15 dias, terminado. Adoquin y aridos
con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.

Man0 d€ ODIa.........ccuveerrieirerrrerieeisere e 16,18
Resto de obra y materiales............ccovererrrninnnnee 31,60
Suma la partida..........cceeeernenerenrnnseeeenies 47,78
Costes indirectos ..........cveveevercrinennnee 6,00% 2,87
TOTAL PARTIDA 50,65

SUBCAPITULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO

01.11.01 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno
de 50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave
nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigén.

Man0 d€ ODFa.........cuueerreriiieieierieeisee i 38,75
Resto de obra y materiales............cocrererrrirninnenee 57,40
Suma la partida..... 96,15
Costes indirectos 577
. TOTAL PARTIDA 101,92
01.11.02 ud CONT. SUBTERRANEO MET.RECOG.SELEC.2 m3

Suministro y colocacién de contenedor subterraneo, de boca rectangular, para recogida selectiva,

de 2 m3 de capacidad, compuesto obra civil de hormigén en la que se inserta estructura hidrauli-

ca elevable por compresion de aire, formada por perfileria metalica resistente y autoportante 114

cm de frente, 150 ¢cm de lado y 153 cm de altura, medida la unidad colocada en obra.
Mano de obra.... . 3,88
Maquinaria ..........ccovuveneee . 11,35
Resto de obra y materiales............cocoreurerrinieninnee 4.705,25
Suma la partida..........cceevererneenreeeeenns 4.720,48
Costes indirectos ... 6,00% 283,23

. ] TOTAL PARTIDA 5.003,71
01.11.03 ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO

Banco mod. NEO BARCINO de Fundicién Dactil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por

pies de fundicion ductil. Seis tablones de seccion 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de

acero inoxidable, totalmente instalado.
Mano de Obra.........cccceveveiverereee e 38,75
Resto de obra y materiales............cooreurevvrnienennee 750,60
Suma la partida........c.cocvevncrnernernernereeene 789,35
Costes indirectos .........ocvevecrererenennnes 6,00% 47,36
TOTAL PARTIDA 836,71
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CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

01.11.04 u JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA
Suministro y colocacion de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en au-
toclave y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y re-
fuerzos de tubo metalico, igualmente galvanizado, instalada.

Mano d€ ODra.........cvuvvererireieirereere s 5,81
Resto de obra y materiales............cocoreuerrinieninnee 1.350,00
Suma la partida..........cceerererneienireeeenns 1.355,81
Costes indirectos .........cc.vevererenernennnee 6,00% 81,35
TOTAL PARTIDA 1.437,16

SUBCAPITULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS :

01.12.01 t CARGA Y TRANSPORTE MATERIALES PETREOS <10 km CARGA MECANICA
Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-
ria de Medio Ambiente de la comunidad autdnoma correspondiente), a una distancia menor de 10
km, considerando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte propor-
cional de medios auxiliares. Sin incluir canén.

MaQUINGTIA -...veereecieee e 0,93
Suma la partida.........ccccereereeeiieiesee s 0,93
Costes indirectos ........oceveveerenerenennnee 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 0,99

01.12.02 M3  CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad
del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.

Mano de obra 1,50
MAQUINANIA ... 3,64
Suma la partida........c.cocverrernernernernereenen. 514
Costes indirectos ... 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 545
01.12.03 M3  CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO

Carga y transporte de residuos de construccién o demolicion no peligrosos, asumiendo la titulari-

dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
Man0 d€ ODIa........ovuieeeeeeeeineeneie e 1,50
MaQUINAIIA ..o s 10,15
Suma la partida.........ccoeeeeenenenenee s 11,65
Costes indireCtos .........ccoeueeneereereenens 6,00% 0,70

i ] TOTAL PARTIDA 12,35
01.12.04 M3  VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)

M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de hormigan, con codigo LER 170101, por gestor auto-

rizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el

punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente

homologados, aportacién de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y

aportacion de nuevos contenedores.
Man0 d€ ODFa........ovuieveeeirinereeeeieeenis 0,91
Maquinaria..... . 1,36
Resto de obra y materiales............cocorererrrirninnenee 7,74
Suma la partida.........ccccoeverneiereeieee s 10,01
Costes indireCtos .........cooeueeneereereeens 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,61
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
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01.12.05 M3  VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de madera, con cédigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

Man0 d€ ODFa.........cuuieeeeeeeinereeresieeenis 5,23
Maquinaria . 1,36
Resto de obra y materiales............cocvererrerrnennenee 16,21
Suma la partida.........ccccereeneieeieieee s 22,80
Costes indirectos .........coeuveneenevreenens 6,00% 1,37
] . TOTAL PARTIDA 2417
01.12.06 M3  VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de plastico, con cédigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.
Man0 d€ ODFa........ovuieveeeirinereeeeieeenis 0,91
Maquinaria..... . 1,36
Resto de obra y materiales............cocrererrrirninnenee 16,21
Suma la partida........cccceeeeeieeieeeee s 18,48
Costes indirectos .........coeueereerevreenens 6,00% 1,11
. ] TOTAL PARTIDA 19,59
01.12.07 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de envases de papel y carton, con cédigo LER
150101, por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de reci-
pientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del
residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.
Mano d€ ODra.........cvuviererereiririreere s 0,91
Maquinaria ............... . 1,36
Resto de obra y materiales............ccovurerrrrrinnnnee 7,74
Suma la partida..........ceerernerereernnseeeenes 10,01
Costes indirectos ........ccvevererencrnennnce 6,00% 0,60
] TOTAL PARTIDA 10,61
01.12.08 M3  ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-
tan contaminadas por éstas, con cddigo LER 150110, por gestor autorizado, incluyendo: trdmites
necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-
cion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de
etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contene-
dores.
Mano d€ Obra.........cvuvirerererrerecre s 5,23
Maquinaria . 3,53
Resto de obra y materiales..........c.ccovurerrrrvinnnnee 96,74
Suma la partida..........cceevererneenreeeeenns 105,50
Costes indirectos ........ocevevererencrrnennnee 6,00% 6,33
TOTAL PARTIDA 111,83
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

SUBCAPITULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD

APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS

01.13.01.01 ud RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON
Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones para obras de urbanizacién, me-
diante el ensayo de una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-
cacion, el curado y la rotura a flexotraccion, s/JUNE 83300/1/5 y la consistencia, s/JUNE 83313.

Resto de obra y materiales...........cccocvrirrirrienne. 55,60
Suma la partida.........cccoeeeeneneiienee s 55,60
Costes indirectos 6,00% 3,34
. TOTAL PARTIDA 58,94
01.13.01.02 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacién de las probetas, el curado, la
rotura a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, sS'UNE 83300/1/5/13.
Resto de obra y materiales...........c.ccovurerrrrnrninnee 65,70
Suma la partida..........ceerernenerenrnseeeenes 65,70
Costes indirectos ........cocevevererencinennnee 6,00% 3,94
TOTAL PARTIDA 69,64
APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES
01.13.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-
miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-
ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Man0 A€ ODFa.........ouuierreriiieirieriesisee i 45,35
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 45,35
Costes indirectos ........ccevevererenernennnee 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
01.13.02.02 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacién de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-
carga de agua en el ultimo pozo aguas arriba y comprobacién visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Mano de Obra.........cccceveveiverereee e 45,35
Suma la partida.........ccoeeeeeneneiieee s 45,35
Costes indireCtos .........covvverrereerrennns 6,00% 2,72
] TOTAL PARTIDA 48,07
01.13.02.03 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la
red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
Man0 A€ ODIFa.........cuueerririeieiririeesere i 45,35
Suma la partida.........ccceevernrrereininrseeeenes 45,35
Costes indirectos ........ccvevererencrnennnce 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
01.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacién de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,
s/lPP.T.G.TAA.
Mano de Obra.........ccceereiverereie e 68,03
Suma la partida.........coceereneneienee s 68,03
Costes indirectos ........c.ccevereerrieerennes 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 72,11
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
01.13.02.05 ud MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
Man0 d€ ODIa.........ocuvercrrieirirrerieeserereienne 68,03
Suma la partida.........c.cccverrernernernernerenn, 68,03
Costes indirectos .........c.vevecrercrinennnes 6,00% 4,08
] TOTAL PARTIDA 72,11
01.13.02.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
Man0 d€ ODIFa........oveieeieieieeeireeieeiere e 68,03
Suma la partida.........ccccoeverneiereeieee s 68,03
Costes indireCtos .........ccocueeneerevreenens 6,00% 4,08
] TOTAL PARTIDA 72,11
01.13.02.07 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
Man0 d€ ObIa.........cceiecrieieirirrerieeserererienans 45,35
Suma la partida.........c.cccvcvrernernernernernenen. 45,35
Costes indireCtos .........ccovvvrreereerrennns 6,00% 2,72
i TOTAL PARTIDA 48,07
SUBCAPITULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD
01.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA
P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud,
protecciones individuales y colectivas y formacion.
Suma la partida..........cccoevereereeeieiesee s 1.300,00
Costes indirectos ........ocevevererencrrnennnee 6,00% 78,00
TOTAL PARTIDA 1.378,00
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CAPITULO 02 FASE 2

SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS

02.01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS
Gestiones y coordinacién con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Car-
ballo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-
jos sin provocar mas cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.

Resto de obra y materiales............coocreererreiennes 307,02
Suma la partida..........cccoeveeneneienee s 307,02
Costes indireCtos .........ccovvvrreereerrennns 6,00% 18,42
TOTAL PARTIDA 325,44

02.01.02 UD  REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la
obra, nivelacion, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con
la direccion facultativa y Concello de Carballo. Redaccién de planos complementarios de toma
de datos si  es necesario.

Man0 d€ ODFa.........cvuieeereeeirineieereeieieeenis 315,00
Resto de obra y materiales............cocrereureirninnenee 37,00
Suma la partida.........ccerrerieenneeese e 352,00
Costes indirectos ........oceveveerenerenennnee 6,00% 21,12
TOTAL PARTIDA 373,12

SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES

02.02.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm
Demolicion y levantado de aceras de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor,
incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

Mano de Obra.........cceueveeeieieeie e 0,62
MaQUINGTIA ..ot eeeins 5,47
Suma la partida.........coceeneneneieee s 6,09
Costes indirectos .........cccoevveveerierennns 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,46

02.02.02 m3  HORMIGON HA-25 EN LOSAS O.F.
Hormigon HA-25 en losas de obras de fabrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso ar-
mado con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparacion de la superficie de asiento,
vibrado, regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y
adoquin), terminado.

Man0 d€ ODFa.........cuueerreriiieieierieeisee i 11,43
Maquinaria ..........ccovuvnee. 10,75
Resto de obra y materiales.... 61,04
Suma la partida..........cceerreenreeese s 83,22
Costes indireCtos .........coeueeneeneereenens 6,00% 4,99
TOTAL PARTIDA 88,21
02.02.03 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0

Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,

incluso preparacion de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con indice de

plasticidad cero, medido sobre perfil.
Mano d€ ODra.........cvuvvererireieirereere s 0,32
MAQUINGMIA ...vvvveeereeiceseieee e 2,46
Resto de obra y materiales............ccovnerrrvininnee 14,30
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 17,08
Costes indirectos ........ccvevererencrnennnce 6,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 18,10
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SUBCAPITULO 02.03 RED DE ABAS'[ECIMIENTO
02.03.01 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicién ductil de 100 mm de didametro interior colocada en zanja sobre cama de are-
na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p
de junta estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la
zanja, colocada s/NTE-IFA-11.
Mano d€ OBIra.........cvvierercreririreere s 6,49
MAQUINANIA ....veeceeieeseieee e 2,10
Resto de obra y materiales..........c.ccovrerrrrnininnee 16,94
Suma la partida.........cceevernenerenrnneeeenes 25,53
Costes indirectos ........ocuvevererenerenennnee 6,00% 1,53
. TOTAL PARTIDA 27,06
02.03.02 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=100mm
Te de fundicion con tres enchufes de 100 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicién de
abastecimiento de agua, i/juntas, incluyendo dado de anclaje, completamente instalado.
Mano de Obra.........ccceveveivereriie e 34,00
Resto de obra y materiales..........ccovvervrreininnn. 69,51
Suma la partida.........c.cocvevrcrncrnernernerneennene 103,51
Costes indireCtos .........ccovvveveereerrennns 6,00% 6,21
] TOTAL PARTIDA 109,72
02.03.03 ud CODO FUNDICION I/JUNTAS D=125mm
Codo de fundicion con dos enchufes de 125 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicién
de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.
Man0 d€ ODIa........ovuieeeeeeeeineeneie e 6,80
Resto de obra y materiales 72,39
Suma la partida.........ccccereereeeiieiesee s 79,19
Costes indirectos .........coeuveneerevreenens 6,00% 4,75
. TOTAL PARTIDA 83,94
02.03.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, coloca-
da en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-
je, completamente instalada.
Man0 d€ ODIa.........ocuvercrrieirirrerieeserereienne 20,40
Resto de obra y materiales............cocreurerrinienennee 202,93
Suma la partida..........cceerererneieiereeeenns 223,33
Costes indirectos 6,00% 13,40
TOTAL PARTIDA 236,73
02.03.05 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, didmetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/cone-
xion a la red de distribucion, instalada.
Man0 d€ ODFA........covererirreeineeeere e 33,00
Resto de obra y materiales..........cocovverrrrinrennenee 127,34
Suma la partida.........ccccoeeeenenerieine s 160,34
Costes indireCtos .........ccovvvrrrereerrennns 6,00% 9,62
TOTAL PARTIDA 169,96
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02.03.06 ud  ARQUETA ACERA 40x40x60cm
Arqueta para registro hidraulico de 40x40x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo maci-
20 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-
migdn en masa HM/20/P/20/1, enfoscada y bruiiida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de fundicion segun detalle en planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de 0bra..........ccccrmiiniinieniinnnis 51,30
Resto de obra y materiales............ccovererrrninnnnee 27,69
Suma la partida..........cceeeernenerenrrseeeenes 78,99
Costes indirectos 6,00% 4,74
TOTAL PARTIDA 83,73
02.03.07 m3  EXCAV.ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,

red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra 1,94
MAQUINANIA ....veeceeieeseieee e 3,05
Suma la partida.........c.cocvcrrernernernernereennen, 4,99
Costes indirectos .........cceveveerrieerennes 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29

02.03.08 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado

Man0 d€ ODIFa........oveeeeeeieieeeireeieeisee e 16,34
Resto de obra y materiales............cocvererrerrnennenee 55,00
Suma la partida.........cccceveenevereeieeee s 71,34
Costes indirectos .........coeuveneenevreenens 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

SUBCAPITULO 02.04 RED DE FECALES

02.04.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diametro 315 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-
cion ni el tapado posterior de las zanjas.

Mano de 0bra..........cccorerinrinninnis 7,88
Resto de obra y materiales..........c.ccovurerrrrvinnnnee 23,95
Suma la partida..........cceevernenereninseeeenes 31,83
Costes indirectos 6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA 33,74
02.04.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2 m. de altura util

interior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-

da con mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono

asimétrico para formacion de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de

fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de

tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacién del pozo y su relleno perimetral posterior.
Mano de 0bra...........covuereemrerieniiireeeeeeeees 94,50
Maquinaria . 37,84
Resto de obra y materiales............coccreurervinieninnee 157,79
Suma la partida..........cceevereereienrreeeenns 290,13
Costes iINdIrectos ...........cveverrereerenn: 6,00% 17,41
TOTAL PARTIDA 307,54
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02.04.03 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

Mano de obra 1,94
MAQUINGMIA ...vovvvececeeieseiese e 3,05
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 4,99
Costes INdIrectos ...........ccveverrevecrenn: 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
02.04.04 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
Mano de Obra.........ccceveveieiereie e 16,34
Resto de obra y materiales..........ccovvevirreininnn. 55,00
Suma la partida.........c.cccvcrrernernernernerneeen. 71,34
Costes indireCtos .........ccovvvrreereerrennns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 02.05 RED DE PLUVIALES
02.05.01 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;
con un diametro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapa-
do posterior de las zanjas.
Mano de 0bra..........ccccriinrinninniies 3,15
Resto de obra y materiales............ccovurerrrrinnnnee 10,50
Suma la partida.........cceevernenernnrnreeeenes 13,65
Costes indirectos 6,00% 0,82
. TOTAL PARTIDA 14,47
02.05.02 ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICION C-250 ARTIC.
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigén en masa
HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundicion ductil clase C 250, articulada sobre el
eje largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el
hormigén; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de
absorcion 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigén; tubo de salida de PVC SN8 de @
200 mm. para entronque al pozo de pluviales mas cercano o bien a tuberia de 315mm, y parte
proporcional de acometidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 @ 160.
Mano de 0bra...........cccorriiniiniininis 82,15
Maquinaria . 0,08
Resto de obra y materiales..........c.ccovererrreinnnnee 83,46
Suma la partida..........cceevereereienrreeeenns 165,69
Costes iINdIrectos ...........ccveverrerecrenn: 6,00% 9,94
TOTAL PARTIDA 175,63
02.05.03 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano de 0bra........ccooceveveeeeeeeceeeeee e 1,94
MaQUINGTIA ..o ins 3,05
Suma la partida.........coceeeeneneinenee s 4,99
Costes indirectos ........c.ccevereevrieerennes 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29

Pégina 20



CUADRO DE PRECIOS 2
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO UD  RESUMEN PRECIO

02.05.04 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado

Man0 d€ ODIa.........ovuieererieirirrerieeiserernienae 16,34
Resto de obra y materiales..........c.ccovererrrnininnee 55,00
Suma la partida.........ccceevernrrereininrseeeenes 71,34
Costes indirectos .........cc.vevererenernennnee 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

SUBCAPITULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA

02.06.01 m CANALIZACION BT/MT 30160+1@125
Canalizacion de red eléctrica de baja/media tension, 3 de @ 160 + 1@ 125 mm; bajo acera, con
tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y
tapado en ofra partida), guia, cinta de sefializacion superior, incluso parte proporcional de cruces
de calzada con hormigén. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado segiin normas de la Com-
pafiia suministradora de energia.

Man0 d€ ODIa........oveieeeieieineereie e 0,93
Resto de obra y materiales 6,73
Suma la partida.........cccceveenevereeieeee s 7,66
Costes indireCtos .........coeueeneenevreenens 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 8,12
02.06.02 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA

Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-

madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:

solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 ¢cm y formando pendiente, con orificio evacuacion

aguas, paredes de hormigdn acabado brufido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 ye=

10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-

migén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de

fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
Man0 d€ ODFa........ovuieveeeirinereeeeieeenis 306,15
Maquinaria ..........cceceen. . 0,95
Resto de obra y materiales..........c.cocreureuninienennee 254,18
Suma la partida..... 561,28
Costes indirectos 33,68
TOTAL PARTIDA 594,96

02.06.03 ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T

Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100

cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-

gén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de

hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-

dicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fabrica de ladrillo con

hormigon, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de

fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
Man0 d€ ODFa........ovuieveeeirinereeeeieeenis 147,26
Maquinaria ..........cccoueeene. . 0,38
Resto de obra y materiales.........c..cocreurerninienennee 203,88
Suma la partida..........cccoevereeveeieiesee s 351,52
Costes indireCtos .........cooeuveneerevreenens 6,00% 21,09
TOTAL PARTIDA 372,61
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO UD  RESUMEN PRECIO
02.06.04 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-
gén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fun-
dicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado
con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-
cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
Man0 d€ ODFa.........cuuieeeeeeeinereeresieeenis 306,15
Maquinaria 0,95
Resto de obra y materiales..........c..cocoveurerninieneanee 254,18
Suma la partida..........cccevereeeeieiesee s 561,28
Costes indirectos .........ccoeuveneerevneenens 6,00% 33,68
TOTAL PARTIDA 594,96
02.06.05 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano d€ ODra.........cvuviererereiririreere s 1,94
MAQUINGMIA ...voveveeceeieseieee e 3,05
Suma la partida..........cceeeernenerenrnnseeeenies 4,99
Costes indirectos 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
02.06.06 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
Mano de Obra.........cccceveveiverereee e 16,34
Resto de obra y materiales 55,00
Suma la partida.........ccocoeeeeneneiieeee s 71,34
Costes indireCtos .........coeverreereerrennns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 02.07 ALUMBRADO PUBLICO
02.07.01 ud CIMENTACION COLUMNA de 4 a 6 m.
Cimentacion para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigén
HM-20/P/40, ilexcavacion, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diame-
tro.
Mano d€ ODIa.........cceierererieirirrerieeserere e 23,80
Resto de obra y materiales............ccovrerrrrrinnenee 55,95
Suma la partida..........cceeeernenerenrnnseeeenies 79,75
Costes indirectos .........ocvevecrererenennnes 6,00% 4,79
. TOTAL PARTIDA 84,54
02.07.02 M CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICION
MI. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia,
segun norma de Compaifiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion, relleno con
material procedente de la propia excavacion.
Mano de Obra.........c.cceuveveiereieiee s 0,31
Resto de obra y materiales............covrreurrirninnenee 2,08
Suma la partida.........coceeeeneneinenee s 2,39
Costes indirectos 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,53
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02.07.03 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10
cm. de hormigon H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-
mente con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con cerco y tapa cuadra-
da 60x60 cm. en fundicion.

Man0 A€ ODFa.........oveierrieieiiieierieeisee e 55,85
Maquinaria . 2,01
Resto de obra y materiales............cocrreurrrnninnenee 15,07
Suma la partida..... 72,93
Costes indirectos 4,38
TOTAL PARTIDA 77,31
02.07.04 ud SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diam. 76 mm
Columna de 6 m. de altura cilindrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diametro en
punta (igual disefio a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espe-
sor, provista de caja de conexién y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm?, pi-
ca de tierra, sobre cimentacion de hormigon H-150, montada y conexionada.
Mano de obra................. » 10,20
Resto de obra y materiales............cocorererrinienennee 520,11
Suma la partida..........cceerererneienireeeenns 530,31
Costes indirectos ..........c.veveevenerenennnee 6,00% 31,82
TOTAL PARTIDA 562,13
02.07.05 UD  LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio
material para fijacion y conexionado, completamente instalado sobre soporte.
Mano de 0bra........c.ccoceevevieeeeieee e 17,00
MaQUINAIIA ..o s 19,77
Resto de obra y materiales............cocoveveverninennee 225,20
Suma la partida.........c.cocvevrcrncrnernernerneennene 261,97
Costes indirectos ........c.coeceevevevveennnnns 6,00% 15,72
TOTAL PARTIDA 277,69
02.07.06 M SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm? CANAL. ELECT.
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Cu, 4x6
mm?, con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm? verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo
tubo de canalizacion eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso ele-
mentos de conexion, totalmente instalada.
Man0 d€ ODFa........veieeeeereieineiseieieeeeeiseieins 0,66
Resto de obra y materiales...........ccccvrinrirrienne. 1,35
Suma la partida.........coceeeeneneiienee s 2,01
Costes indireCtos .........ccoeueeneeneereenens 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 213
02.07.07 Ud  TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo
de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
Man0 d€ ODIa.........ovuieererieirirrerieeiserernienae 16,50
Resto de obra y materiales............ccovurerrrrrinnnnee 35,09
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 51,59
Costes indirectos ........ccvevererencrnennnce 6,00% 3,10
TOTAL PARTIDA 54,69
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02.07.08 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

Mano de Obra.......c.ccvrreriereriee s 1,94
MAQUINGMIA ...vovvvececeeieseiese e 3,05
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 4,99
Costes indirectos .........coocvererrerecinen. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29

02.07.09 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado

Mano de Obra.........ccceveveieiereie e 16,34
Resto de obra y materiales 55,00
Suma la partida.........c.cccvcrrernernernernerneeen. 71,34
Costes indirectos ........cccoeceevevevveennnnns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
02.08.01 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de
PVC de 63 mm. de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de
recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina
en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 ¢cm, cuerda guia para cables, hormigdn
y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., ejecutado seguin normas de Telefonica y pliego de prescripciones
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
Man0 A€ ODFa.........ouuierreriiieirieriesisee i 15,94
Maquinaria . 1,78
Resto de obra y materiales............cocrererrrirninnenee 7,09
Suma la partida..... 24,80
Costes indirectos 1,49
TOTAL PARTIDA 26,29
02.08.02 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigon de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.
Mano d€ ODra.........cvuviererireeirireereeeeenis 118,93
Maquinaria . 29,06
Resto de obra y materiales............cocreurerviniininnee 368,45
Suma la partida..........cceevereereienrreeeenns 516,43
Costes indirectos ........oceveveerenerenennnee 6,00% 30,99
TOTAL PARTIDA 547,42
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02.08.03 ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS
Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10
m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10
cm. de hormigon de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y
transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particula-
res de la obra.

Man0 d€ ODFa.........cvuieeeeeeeeineireereeeieeeeenis 126,14
Maquinaria ................ . 41,94
Resto de obra y materiales.........c..cocreurerninienennee 490,80
Suma la partida..........cccevereereeieieeee s 658,87
Costes indirectos 6,00% 39,53
TOTAL PARTIDA 698,40
02.08.04 m3 EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra 1,94
MAQUINGMIA ...vovvvececeeieseiese e 3,05
Suma la partida.........cceevernenerenrnneeeenes 4,99
Costes indirectos ,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
02.08.05 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
Mano de Obra.........ccceveveieiereie e 16,34
Resto de obra y materiales...........ccoovrrrierrienes 55,00
Suma la partida.........cccoeeeeneneiienee s 71,34
Costes indireCtos .........ccovvvrveereerrennns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 02.09 RED DE GAS
02.09.01 m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, inclu-
S0 pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializa-
cion, etc.), excepto valvulas de linea, apertura y reposicion de zanja.
Man0 d€ ODIra.........cceiercrrieirirrerieeserereienne 20,15
Maquinaria ................. . 3,22
Resto de obra y materiales.............ccovrerrrrvinnenee 10,46
Suma la partida..........ceerernenerenrnseeeenes 33,83
Costes indirectos ... 6,00% 2,03
. ) TOTAL PARTIDA 35,86
02.09.02 ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/IVENTEO
Instalacion de vélvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios
de conexidn con la tuberia y arquetas de registro.
Mano de Obra.........cccceveveiverereee e 93,00
Resto de obra y materiales............ccvevverernienennee 308,66
Suma la partida.........cccoeeeeneneriene s 401,66
Costes indireCtos .........coeverreereerrennns 6,00% 24,10
TOTAL PARTIDA 425,76
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02.09.03 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-
mas accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

Man0 d€ ODIa........oceiercrerieirerrrerieesereresiennne 11,90
Resto de obra y materiales............ccovurerrrvinnnnee 29,72
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 41,62
Costes indirectos ........ccevevererenernennnee 6,00% 2,50
TOTAL PARTIDA 44,12

02.09.04 u ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15
m. de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/exca-
vacion y reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.

Mano de Obra.........c.cceuveveieiereiee e 320,96
Maquinaria . 48,75
Resto de obra y materiales.............coorevervinininnee 383,60
Suma la partida.........c.cocevcrrcrnernernernereeene 753,31
Costes indirectos .........c.veveevererenenenes 6,00% 45,20
TOTAL PARTIDA 798,51
02.09.05 m3  EXCAV.ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion,
red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Mano de Obra.........cccueveveieieieie e 1,94
MaQUINGTIA ...eeereecereeeee e eenes 3,05
Suma la partida.........coceeeeneneinenee s 4,99
Costes indirectos .........coeueereerevreenens 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
02.09.06 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en re-
fuerzo de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-
do, curado y desencofrado
Man0 d€ ODIFa.........cvueercreeieieieierieeisee e 16,34
Resto de obra y materiales..........c.ccovrerrrrnininnee 55,00
Suma la partida.........cceevernenerenrnneeeenes 71,34
Costes indirectos .........ocevevererenerenennnee 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
SUBCAPITULO 02.10 PAVIMENTOS
02.10.01 m2  PAV.LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm
Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm y 4 cm. de espesor,
acabado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de
5 cm. de espesor minimo de mortero de cemento y arena 1:5; formacién de pendiente transver-
sal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce-
mento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formacion de rampas para acceso a acera con
solado de diferente textura y color a base de adoquin de granito tomado con mortero, remate de
tapas y otros necesarios. Medido lo realmente ejecutado.
Man0 d€ ODIa........oveeeeierieieeeireeieeisese i 23,25
Resto de obra y materiales 51,54
Suma la partida.........ccccoeeeeneneiienee s 74,79
Costes indirectos ........c.coeceevevevveennnns 6,00% 4,49
TOTAL PARTIDA 79,28
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02.10.02 m BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm
Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigon en
masa HM20/P/20; enrrasado con adoquin, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; co-
locado en explanada compactada, segun PG-3, ilrejuntado con mortero de cemento 1:4 y tras-
dds. Refino manual de la excavacion, compactado previo de la subbase; parte proporcional de
rebajes para supresion de barreras arquitectdnicas y entradas a garajes, huecos de salida de ba-
jantes bajo acera, formacién de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y
otros necesarios.
Man0 d€ ODFa.........cuuieeeeeeeinereeresieeenis 471
Maquinaria 0,02
Resto de obra y materiales............corereurrrrninnenee 37,49
Suma la partida.........ccccereereeeiieiesee s 42,22
Costes indirectos .........ccoeuveneerevneenens 6,00% 2,53
] TOTAL PARTIDA 44,75
02.10.03 m? PAVIMENTO DE HORMIGON COLOREADO HF-3.5
Pavimento continuo de hormigon coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con &rido
tamafio maximo 12 mm. y una dotacién de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado
en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de re-
fuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmégeno, estriado o ra-
nurado y p.p. de juntas.
Mano d€ OBIra.........cvvierercreririreere s 0,99
Maquinaria . 5,50
Resto de obra y materiales............corereurrrrninnenee 13,17
Suma la partida.........cccceveenevereeieeee s 19,67
Costes indirectos ........ocuvevererenerenennnee 6,00% 1,18
TOTAL PARTIDA 20,85
SUBCAPITULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y SENALIZACION VIAL
02.11.01 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno
de 50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave
nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigon.
Man0 d€ ODIa........oveeeeierieieeeireeieeisese i 38,75
Resto de obra y materiales...........ccoovrinrirrienes 57,40
Suma la partida.........ccoeeeeeneneiieee s 96,15
Costes indireCtos .........ccovvvrreereerrennns 6,00% 5,77
] ] TOTAL PARTIDA 101,92
02.11.02 ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO
Banco mod. NEO BARCINO de Fundicién Ductil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por
pies de fundicién ductil. Seis tablones de seccidn 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de
acero inoxidable, totalmente instalado.
Man0 A€ ODFa.........oveierrieieiiieierieeisee e 38,75
Resto de obra y materiales..........c.cocreureuninienennee 750,60
Suma la partida..........cccoevereeveeieiesee s 789,35
Costes indirectos ........ocevevererencrrnennnee 6,00% 47,36
TOTAL PARTIDA 836,71
02.11.03 u JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA
Suministro y colocacion de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en au-
toclave y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y re-
fuerzos de tubo metalico, igualmente galvanizado, instalada.
Mano d€ Obra.........cvuvirerererrerecre s 5,81
Resto de obra y materiales............cooreurevvrnienennee 1.350,00
Suma la partida.........c.cocvcvncrnernernernereenenen. 1.355,81
Costes indirectos .........oceveveevererinennnes 6,00% 81,35
TOTAL PARTIDA 1.437,16
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02.11.04 M POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM
M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de didametro, de sustentacion de sefializacion vial
vertical, cimentacion y anclaje, totalmente colocada. Altura minima 3 m, resto de medidas cada

05m
Mano d€ ODra.........cvuvvererireieirereere s 0,33
Maquinaria ................. . 0,07
Resto de obra y materiales............corererrrrrninnenee 58,21
Suma la partida.........cccceveenevereeieeee s 58,61
Costes indirectos ........ccvevererencrnennnce 6,00% 3,52
) TOTAL PARTIDA 62,13
02.11.05 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.

Sefial circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Ill (D.G.) y troquelada, incluso poste de alumi-
nio de sustentacion y cimentacion, colocada.

Man0 d€ ODIa.........oceiererrieirerrrerieisere e 19,51
Resto de obra y materiales..........ccovveverreinnnnn. 83,59
Suma la partida.........c.cocevcrrcrnernernernereeene 103,10
Costes indirectos .........c.veveevererenenenes 6,00% 6,19
TOTAL PARTIDA 109,29

02.11.06 ud SENAL RECTAN. REFL. H.1.60x90 cm
Sefal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) cerrada en su parte posterior, incluso
poste de aluminio de sustentacién y cimentacion, colocada.

Mano de Obra.........cccueveveieiereee e 11,82
Resto de obra y materiales............coocrvereirerennes 118,25
Suma la partida.........ccccoeeenenerieenee s 130,07
Costes indirectos .........cceveveerecrennns 6,00% 7,80
TOTAL PARTIDA 137,87

02.11.07 ud SENAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso
poste de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.

Mano de obra............. » 19,51
Resto de obra y materiales..........c.ccovnerrrreinnnnee 79,14
Suma la partida.........ccceevernenerienrnrseeeenes 98,65
Costes indirectos 6,00% 5,92
TOTAL PARTIDA 104,57
SUBCAPITULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS
02.12.01 M3  CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad
del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
Man0 d€ ODIa........ovuieeeeeeeeineeneie e 1,50
MaQUINGTIA -...cveereeieeee e 3,64
Suma la partida........cccceeeeeieeieeeee s 5,14
Costes indirectos 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 5,45
02.12.02 M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion no peligrosos, asumiendo la titulari-
dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
Mano d€ ODra.........cvuvvererireieirereere s 1,50
MAQUINGMIA ....ovveveiierreie e 10,15
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 11,65
Costes indirectos ........ocevevererencrrnennnee 6,00% 0,70
TOTAL PARTIDA 12,35
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02.12.03 M3  VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de hormigdn, con cadigo LER 170101, por gestor auto-
rizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

Man0 d€ ODFa.........cvuieeeeeeeeineireereeeieeeeenis 0,91
Maquinaria ................. . 1,36
Resto de obra y materiales............cocrererrrrnninnenes 7,74
Suma la partida.........cccceveenereeeieeee s 10,01
Costes indirectos 6,00% 0,60
] TOTAL PARTIDA 10,61
02.12.04 M3  VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de madera, con cédigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.
Mano d€ ODIra.........cvuvirerireireneere s 5,23
MAQUINGMIA ...vveveeeceeiscseiese s 1,36
Resto de obra y materiales............cocvererrerrnennenee 16,21
Suma la partida..........ccceverreieeeieeee s 22,80
Costes indirectos ........oceveveerenerenennnee 6,00% 1,37
] . TOTAL PARTIDA 2417
02.12.05 M3  VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de plastico, con cédigo LER 170201, por gestor autori-
zado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el
punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente
homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.
Mano d€ ODra.........cvuviererereiririreere s 0,91
Maquinaria ............... . 1,36
Resto de obra y materiales............ccovurerrrrrinnnnee 16,21
Suma la partida..........ceerernerereernnseeeenes 18,48
Costes indirectos ........ccvevererencrnennnce 6,00% 1,11
. . TOTAL PARTIDA 19,59
02.12.06 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de envases de papel y carton, con cédigo LER
150101, por gestor autorizado, incluyendo: trdmites necesarios para la realizacién del seguimiento
del residuo hasta el punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de reci-
pientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del
residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.
Mano d€ OBra.........cveviererereiirrreere s 0,91
Maquinaria . 1,36
Resto de obra y materiales............ccovurerrrrrinnnnee 7,74
Suma la partida.........cceeeerneereininrseeeenes 10,01
Costes indirectos ........ccvevererencrnennnce 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,61
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02.12.07 M3  ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-
tan contaminadas por éstas, con cddigo LER 150110%, por gestor autorizado, incluyendo: tramites
necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-
cion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de
etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contene-
dores.
Man0 d€ ODFa.........cvuieeveireiininere s 5,23
Maquinaria . 3,53
Resto de obra y materiales............cocrenerreirninnenee 96,74
Suma la partida..........ccevrereenneeese e 105,50
Costes indirectos .........coeueereerevreenens 6,00% 6,33
TOTAL PARTIDA 111,83
SUBCAPITULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS
02.13.01.01 ud RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON
Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones para obras de urbanizacion, me-
diante el ensayo de una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-
cacion, el curado y la rotura a flexotraccion, s'lUNE 83300/1/5 y la consistencia, s/UNE 83313.
Resto de obra y materiales............coorenerrrrrninnenee 55,60
Suma la partida..........cceerreenreeese s 55,60
Costes indirectos .........coeueereerevreenens 6,00% 3,34
] TOTAL PARTIDA 58,94
02.13.01.02 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacién de las probetas, el curado, la
rotura a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, sS'UNE 83300/1/5/13.
Resto de obra y materiales...........ccovveverreininnn. 65,70
Suma la partida.........c.cccvcvrernernernernerneenn, 65,70
Costes indirectos .........c.veveevercrinennnes 6,00% 3,94
TOTAL PARTIDA 69,64
APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES
02.13.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-
miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-
ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Man0 A€ ODIFa.........ouuiereririeieirierieeisee i 45,35
Suma la partida..........cceeeernenerenrnnseeeenies 45,35
Costes indirectos .........ocvevecrererenennnes 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
02.13.02.02 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-
carga de agua en el ultimo pozo aguas arriba y comprobacién visual en los pozos sucesivos
aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.
Mano de Obra.........cccceveveiverereee e 45,35
Suma la partida.........ccoeeeeeneneiieee s 45,35
Costes indireCtos .........cooeueeneereereeens 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
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02.13.02.03 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la
red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.

Man0 d€ ODIa........oceiercrerieirerrrerieesereresiennne 45,35
Suma la partida.........c.cocvcrrerncrnernernereenn, 45,35
Costes indirectos .........c.veveerercrnennnes 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
02.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacién de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,
sIPP.T.GTAA.
Man0 d€ ODFa........oveeeeieieieeeie e 68,03
Suma la partida.........cccceveenevereeieeee s 68,03
Costes indireCtos .........ccoeueeneerevneenens 6,00% 4,08
. . TOTAL PARTIDA 72,11
02.13.02.05 ud MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
Man0 d€ ODIa.........cuuiecrieieirerrerieeiserereiennes 68,03
Suma la partida........c.cocverrernernernernereenen. 68,03
Costes indirectos .........ocvevecrererenennnes 6,00% 4,08
] TOTAL PARTIDA 72,11
02.13.02.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
Man0 d€ ODIFa........oveeeeeeieieeeireeieeisee e 68,03
Suma la partida.........cccceveenevereeieeee s 68,03
Costes indirectos ........ccevevererenernennnee 6,00% 4,08
] TOTAL PARTIDA 72,11
02.13.02.07 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicién del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
Mano de Obra.........ccceveveivereriie e 45,35
Suma la partida.........ccceeeneneneiienee s 45,35
Costes indireCtos .........covvvereereerrennns 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07

SUBCAPITULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD

02.14.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA
P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud,
protecciones individuales y colectivas y formacion.

Suma la partida..........coeevererreienireeeeenns 1.300,00
Costes indirectos ........ccvvvvrererrerrennns 6,00% 78,00
TOTAL PARTIDA 1.378,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 FASE 1

SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS

01.01.01 UD GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS
Gestiones y coordinacion con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Carballo, para realizar
el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin provocar mas cortes de abas-

m1 1,000 ud  Gestiones ante cias y concello 301,00 301,00

%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 301,00 6,02
SUMa [ Partida........c.oevererereerirrirerircrrere e 307,02
Costes INdIrectos ..........covewerererenn. 6,00% 18,42
TOTAL PARTIDA 325,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
01.01.02 UD REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, nivelacion,
ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con la direccion facultativa y Concello

MO3M0103 10,000 H  Albaiil oficial 12 16,00 160,00

MO5M0105 10,000 H  Peon especializado 15,50 155,00

MO2M0126 10,000 Ud  Materiales varios 3,01 30,10

%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 345,10 6,90
SUMA 18 PAMtIdA.....covevcveieee s 352,00
Costes indirectos .........coeveeeeeeneerennns 6,00% 21,12
TOTAL PARTIDA 373,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES

01.02.01 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de tierras fuera de la
0010A070 0,025 h.  Pedn ordinario 15,00 0,38
MO5RN030 0,100 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 39,00 3,90
SUMA [ PATtIAA........cveereiir e 4,28
Costes indIirectos .........c.coevereeenereneennee 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA 4,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.02.02 m3 TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.
Terraplén de coronacion en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y
0010A020 0,010 h.  Capataz 16,50 0,17
0010A070 0,020 h.  Pedn ordinario 15,00 0,30
MO8NMO010 0,100 h.  Motoniveladora de 135 CV 37,00 3,70
M08CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 22,20 0,33
MO8RN040 0,015 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 33,64 0,50
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneireeeee e 5,00
Costes indirectos .........cccvevevereienae 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.03 m3 RELLENO TRASDOS O.F./MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en trasdds de obras de fabrica con productos procedentes de préstamos de material selecciona-
do, extendido, humectacion y compactacién en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del
0010A020 0,025 h.  Capataz 16,50 0,41
0010A070 0,250 h.  Pedn ordinario 15,00 3,75
MO7N030 1,100 m3  Canon suelo seleccionado prestdmo 0,71 0,78
MO5RN030 0,012 h.  Retrocargadora neumaticos 100 CV 39,00 0,47
MO07W080 10,000 t. km transporte tierras en obra 0,12 1,20
MO08CA110 0,025 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 22,20 0,56
MO5RN010 0,025 h.  Retrocargadora neumaticos 50 CV 28,00 0,70
MO8RLO10 0,250 h.  Raodillo vibrante manual tandem 800 kg. 4,70 1,18
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieeee e 9,05
Costes indireCtos .........coveveveerenrereunns 6,00% 0,54
TOTAL PARTIDA 9,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02.04 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm
Demolicion y levantado de aceras de pavimento de hormigdn en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y
0010A020 0,010 h.  Capataz 16,50 0,17
0010A070 0,030 h.  Pedn ordinario 15,00 0,45
MO5EN030 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42,00 4,20
MO6MR230 0,030 h.  Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 9,47 0,28
MO5RN020 0,010 h.  Retrocargadora neum. 75 CV 29,77 0,30
M07CB020 0,020 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,43 0,59
MO7N070 0,200 m3  Canon de escombros a vertedero 0,51 0,10
SuUMa [ Partida..........ccvuereeeerirerrcrcreree e 6,09
Costes indirectos 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS
01.02.05 m3 HORMIGON HA-25 EN LOSAS O.F.
Hormigon HA-25 en losas de obras de fabrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso armado con mallazo
de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparacion de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado para recibir
0010A020 0,035 h.  Capataz 16,50 0,58
0010A030 0,350 h.  Oficial primera 16,00 5,60
0010A070 0,350 h.  Pedn ordinario 15,00 525
M11HV040 0,150 h.  Aguja neumatica s/compresor D=86mm. 1,92 0,29
M06CM030 0,150 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 1,89 0,28
MO1HA010 0,050 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 99,56 4,98
PO1HA010 1,020 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 59,84 61,04
M07W110 30,600 m3  km transporte hormigén 0,17 5,20
SUMA 18 Partida.....cc.cveverecreee s 83,22
Costes indirectos .........cocveeeerereerenns 6,00% 4,99
TOTAL PARTIDA 88,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
01.02.06 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-
cién de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con indice de plasticidad cero, medido sobre
perfil.
0010A020 0,010 h.  Capataz 16,50 0,17
0010A070 0,010 h.  Pedn ordinario 15,00 0,15
MO8NM020 0,010 h.  Motoniveladora de 200 CV 47,09 0,47
MO8RN040 0,010 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 33,64 0,34
MO8CA110 0,001 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 22,20 0,02
M07CB020 0,001 h.  Camio6n basculante 4x4 14 t. 29,43 0,03
MO07W020 20,000 t.  km transporte zahorra 0,08 1,60
PO1AF010 2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 6,50 14,30
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieere e 17,08
Costes indirectos .. 6,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.02.07 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Ill (D.G.) realizada en aluminio, modelo Norte Industrial o similar ce-

0010A020 0,250 h.  Capataz 16,50 413

0010A040 0,500 h.  Oficial segunda 15,75 7,88

0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 15,00 7,50

M11SA010 0,250 h.  Ahoyadora 742 1,86

P27ER042 1,000 ud  Sefial triangular refl. D.G. L=70 cm 66,00 66,00

P27EW010 1,000 m.  Poste ALUMINIO 80 mm. 57,00 57,00

P0O1HMO010 0,150 m3  Hormigon HM-20/P/20/I central 59,81 8,97
Suma la partida........c.coceererieeiereeessee s 153,34
Costes indIirectos .........c.vvverevenereneennee 6,00% 9,20
TOTAL PARTIDA 162,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO

01.03.01 m. CONDUC.POLIET.PE AD PN 16 D=63mm
Tuberia de polietileno alta densidad, de 63 mm de didmetro nominal y una presién de trabajo de 16 kg/cm2, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, ilp.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el re-

0010B170 0,045 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 0,77

0010B180 0,045 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,00 0,77

P26TPB240 1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE32 PN16 D=63mm 1,89 1,89

P01AA020 0,100 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 0,91
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneineeine e 4,34
Costes indireCtos .........covevveeeeeneereenns 6,00% 0,26
TOTAL PARTIDA 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CENTIMOS

01.03.02 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicién ductil de 100 mm de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estandar colocada y medios
auxiliares, sin incluir excavacién y posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.

0010A030 0,160 h.  Oficial primera 16,00 2,56

0010A070 0,160 h.  Pedn ordinario 15,00 2,40

0010B170 0,090 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 1,53

P26 TUE020 1,000 m.  Tub.fund.dctil j.elast ifjunta D=100mm 15,47 15,47

P01AA020 0,160 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 1,46

MO5EN020 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 42,00 2,10

P02CVW010 0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,01
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieeee e 25,53
Costes indirectos .........ooevvevevereinnnas 6,00% 1,53
TOTAL PARTIDA 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS

01.03.03 ud TE FUNDICION I/JJUNTAS D=200mm
Te de fundicion con tres enchufes de 200 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento de

0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 8,50

0010B180 0,500 h.  Oficial 2% fontanero calefactor 17,00 8,50

P26PMT060 1,000 ud  Te FD j.elast. sal.elast D=200/40-200mm 102,16 102,16

P02CVW010 0,040 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,23
SUMa [ Partida........c.ocveeveereerirrireircrrcrerere e 119,39
Costes indireCtos ........cocvveereererrerernns 6,00% 7,16
TOTAL PARTIDA 126,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.03.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
0010B170 0,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 10,20
0010B180 0,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,00 10,20
P26VC024 1,000 ud  Val.compue.clelast.brida D=100mm 129,75 129,75
P26UUB050 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ductil D=100mm 47,05 47,05
P26UUL220 1,000 ud  Unién brida-liso fund.ddctil D=100mm 23,25 23,25
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm. 1,44 2,88
Suma la partida..........coeeeerenrnreieree s 223,33
Costes iNdIrectos .........c.vvveevercrinennnee 6,00% 13,40
TOTAL PARTIDA 236,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
01.03.05 ud BRIDA CIEGA FUNDICION D=100mm
Brida ciega de fundicion de 100 mm. de didmetro, colocada en tuberia de fundicién para abastecimiento de agua ti-
0010B170 0,500 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 8,50
0010B180 0,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,00 8,50
P02CVW010 0,030 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,17
P26PMP060_1 1,000 ud  Tapén FD j.embrid.p/FD-PVC D=100mm 33,51 33,51
P26UUB080_1 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ductil D=100mm 63,00 63,00
PO1UT055_1 8,000 ud  Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm 1,11 8,88
SUMa [ Partida........c.oevereveereerircrrerircrrcrrererie e 122,56
Costes iNdIrectos .........c.vvveeverceinennnee 6,00% 7,35
TOTAL PARTIDA 129,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
01.03.06 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, diametro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexién a la red de distri-
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 17,00
0010B195 1,000 h.  Ayudante fontanero 16,00 16,00
P26PPL060 1,000 ud  Collarin PP para PE-PVC D=50-1/2"mm 1,56 1,56
P26RB010 1,000 ud Boca riego Barcelona fundicién equipada 125,78 125,78
SUMA 18 PAMtIdA.....cvveveeeiecie s 160,34
Costes indirectos .........coeveeeeeeneerennns 6,00% 9,62
TOTAL PARTIDA 169,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.03.07 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,00 h  Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
Suma la partida..... 4,99
Costes indirectos 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.03.08 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigoén planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
Suma la partida..........coceernrirniesnees s 71,34
Costes indIirectos .........c.coevreeererineennee 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.04 RED DE FECALES
01.04.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
315 mm.y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 16,00 4,00
0010A060 0,250 h.  Peon especializado 15,50 3,88
P01AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 3,00
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,04
P02TVC030 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=300mm 20,91 20,91
Suma la partida..........ccceernrienierses s 31,83
Costes indirectos ,00% 1,91
TOTAL PARTIDA 33,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y TRES EUROS con SETENTA'Y CUATRO CENTIMOS
01.04.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2 m. de altura util interior, formado
por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigon
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacién del pozo y su relleno perimetral poste-
0010A030 3,000 h.  Oficial primera 16,00 48,00
0010A060 3,000 h.  Peon especializado 15,50 46,50
M07CG010 1,000 h.  Camién con gria 6 t. 37,84 37,84
P01HA020 0,283 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 51,43 14,55
P03AMO070 1,131 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,66 0,75
A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 67,17 0,07
P02EPH080 1,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 49,46 49,46
PO2EPH110 1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 34,68 34,68
P0O2EPWO010 7,000 ud Pates PP 30x25 3,21 22,47
P0O2EPT020 1,000 ud  Cercol/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 35,81 35,81
Suma la partida.......c.coceererieeieressee s 290,13
Costes indIirectos .........c.oeverevererenennnee 6,00% 17,41
TOTAL PARTIDA 307,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.04.03 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,00 h  Camién volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,700 h  Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneineeine e 4,99
Costes indirectos .........ccveveveveinae 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.05 RED DE PLUVIALES
01.05.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
315mm.y con unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 16,00 4,00
0010A060 0,250 h.  Peon especializado 15,50 3,88
P01AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 3,00
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,04
P02TVC030 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=300mm 20,91 20,91
SUMa [ Patida........ccocvevreririeercrirere e 31,83
Costes iNdIrectos .........c.vvveevercrinenenee 6,00% 1,91
TOTAL PARTIDA 33,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2 m. de altura Uil interior, formado
por solera de hormigon HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigon
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacién del pozo y su relleno perimetral poste-
0010A030 3,000 h.  Oficial primera 16,00 48,00
0010A060 3,000 h.  Pedn especializado 15,50 46,50
M07CG010 1,000 h. ~ Camién con gria 6 t. 37,84 37,84
P01HA020 0,283 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 51,43 14,55
P03AMO070 1,131 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,66 0,75
A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 67,17 0,07
P02EPH080 1,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 49,46 49,46
P02EPH110 1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 34,68 34,68
PO2EPWO010 7,000 ud  Pates PP 30x25 3,21 22,47
P02EPT020 1,000 ud  Cercol/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 35,81 35,81
SUMa [ Partida........c.ocveerereerirrrerircrrerrerere e 290,13
Costes iNdIrectos .........c.vvveeverceinennnee 6,00% 17,41
TOTAL PARTIDA 307,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.05.03 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin in-
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 16,00 1,60
0010A060 0,100 h.  Peon especializado 15,50 1,55
P01AA020 0,200 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 1,83
P02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,03
P02TVO110 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 8,64 8,64
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveveieerc s 13,65
Costes indirectos .........coeveeeeeeneerennns 6,00% 0,82
TOTAL PARTIDA 14,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.05.04 ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICION C-250 ARTIC.
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigon en masa HM20/P/20, encofrado,
desencofrado; rejilla de fundicion ductil clase C 250, articulada sobre el eje largo, resistencia 400 kN, cajera de ma-
niobra, antirrobo una vez embebido el marco en el hormigén; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350
y altura 77 mm.; superficie de absorcion 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigdn; tubo de salida de
PVC SN8 de @ 200 mm. para entronque al pozo de pluviales mas cercano o bien a tuberia de 315mm, y parte
aux1.20 0,200 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 11,00
PBPM.1bbbb 0,020 m3  Mortero cto/are 1:3 0-5 maq 50,62 1,01
PISA92ba 1,000 ud  Rejilla fundic dctil abatible C-250, 725x420 57,75 57,75
12.M1225 6,000 Ud Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 15,18
MOOA.1a 2,500 h  Oficial 12 construccion 16,00 40,00
MOOA.1d 2,500 h  Pedn ordinario construccion 15,00 37,50
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 162,40 3,25
SUMA 18 PAMtIAA.....cvvevcveieeie s 165,69
Costes indirectos .........cceveeeeeereerennns 6,00% 9,94
TOTAL PARTIDA 175,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA'Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
01.05.05 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,100 h  Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMa [ Patida........ccocvevreririeercrirere e 4,99
Costes indIirectos .........c.vvveevererinennnee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.05.06 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigoén planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
Suma la partida..........coceernrneniere s 71,34
Costes indIirectos ...........coevveeenerenennnee 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
01.06.01 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-
0010A020 0,010 h.  Capataz 16,50 0,17
0010A070 0,027 h.  Pedn ordinario 15,00 0,41
MO5EN030 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42,00 4,20
MO06MR230 0,100 h.  Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 9,47 0,95
M07CB020 0,010 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,43 0,29
MO07N070 0,150 m3  Canon de escombros a vertedero 0,51 0,08
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneineeine e 6,10
Costes indireCtos .........covevveereeneereunns 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.06.02 m  CANALIZACION BT/MT 39160+1@125
Canalizacion de red eléctrica de baja/media tension, 3 de @ 160 + 1@ 125 mm; bajo acera, con tubos PE de doble
capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacién y tapado en otra partida), guia, cinta
de sefializacion superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigdn. Accesorios y piezas es-
0010A030 0,030 h.  Oficial primera 16,00 0,48
0010A070 0,030 h.  Pedn ordinario 15,00 0,45
AR2M0302 0,050 M3  Arena de machaqueo 10,51 0,53
PIEB96c 3,000 m  tubo PE & 160 corrug. 2 capas homolog./acces 1,51 453
PIEB96a 1,000 m  tubo PE @125 corrug. 2 capas homolog./acces 1,01 1,01
12.M1225 0,200 Ud  Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 0,51
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 7,50 0,15
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveeeerreeicee s 7,66
Costes indirectos .........coeveeeeeereerennns 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
01.06.03 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas 230x150 cm.
(adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10
cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigén acabado brufiido, relleno de fondo
de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco to-
mado con hormigdn, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo
y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
0010A030 8,000 h.  Oficial primera 16,00 128,00
0010A070 8,000 h.  Pedn ordinario 15,00 120,00
ELIMO0907 1,000 UD Tapay cerco fundic. Fenosa 150,79 150,79
12.M1225 4,000 Ud Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 10,12
PBPM.1bacb 0,082 m3  Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 47,28 3,88
aux1.20 2,500 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 137,48
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 550,30 11,01
SUMa [ Partida........c.ocveeveereerirrireircrrcrerere e 561,28
Costes indIirectos .........c.vvveevererinennnee 6,00% 33,68
TOTAL PARTIDA 594,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06.04 ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100 ¢cm. (adecuada
para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y for-
mando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigdn acabado brufiido, relleno de fondo de arque-
ta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la
fabrica de ladrillo con hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino ma-
0010A030 4,000 h.  Oficial primera 16,00 64,00
0010A070 4,000 h.  Pedn ordinario 15,00 60,00
PBPM.1bacb 0,100 m3  Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 47,28 473
EL9M0907 1,000 UD Tapay cerco fundic. Fenosa 150,79 150,79
12.M1225 4,000 Ud Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 10,12
aux1.20 1,000 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 54,99
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 344,60 6,89
Suma la partida.........coceernrnreiersesss s 351,52
Costes indIirectos ...........coevveeenerenennnee 6,00% 21,09
TOTAL PARTIDA 372,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA'Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
01.06.05 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T
Argueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm. (adecuada para
tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando
pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormign acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de
grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-
migdn, enrrasado con pavimento, incluso conexidn tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-
0010A030 8,000 h.  Oficial primera 16,00 128,00
0010A070 8,000 h.  Pedn ordinario 15,00 120,00
PBPM.1bacb 0,082 m3  Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 47,28 3,88
ELIMO0907 1,000 UD Tapay cerco fundic. Fenosa 150,79 150,79
12.M1225 4,000 Ud Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 10,12
aux1.20 2,500 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 137,48
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 550,30 11,01
SUMA 18 PAMtIAA.....coveveeieese s 561,28
Costes indirectos .........coeveeeeeeneerennns 6,00% 33,68
TOTAL PARTIDA 594,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
01.06.06 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,100 h  Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
Suma la partida..........ccceernriesierneeese s 4,99
Costes indIirectos .........c.ovverevererneennee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.06.07 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
Suma la partida..........coceernrienieresse s 71,34
Costes indIirectos .........c.vvverevenereneennee 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.07 ALUMBRADO PUBLICO
01.07.01 ud CIMENTACION COLUMNA de 4 a 6 m.
Cimentacion para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigén HM-20/P/40, i/fexcava-
0010B200 0,700 h.  Oficial 12 electricista 17,00 11,90
0010B210 0,700 h.  Oficial 22 electricista 17,00 11,90
U04MA510 0,225 M3 Hormigén HM-20/P/40/ | central 54,15 12,18
U39BH110 1,800 M2  Encofrado metélico 20 puestas 20,08 36,14
U39BA001 0,225 M3  Excav.zanjas terreno transito 5,34 1,20
U39GS001 1,000 Ud  Codo de PVC D=100 mm 0,63 0,63
U39ZF001 4,000 Ud Perno de anclaje 1,45 5,80
SUMa [ Partida........cc.cvvvrerierieriericrrcre e 79,75
Costes indirectos .. 6,00% 4,79
TOTAL PARTIDA 84,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA'Y CUATRO EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO CENTIMOS
01.07.02 Ml CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICION
MI. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia, segin norma de
Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion, relleno con material procedente de la propia ex-
U01AA007 0,010 Hr  Oficial primera 16,00 0,16
U01AA011 0,010 Hr  Pedn ordinario 15,00 0,15
U39GK010 1,000 Ml Tubo PVC corrugado 90 mm DP 1,78 1,78
U39CA001 0,108 Tm  Arena amarilla 2,15 0,23
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,30 0,07
SUMa [ Patida.........coevvvreriiercrrere e 2,39
Costes iNdIirectos .........c.vvveerercrinennnee 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.07.03 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacioén o toma de tierra, ilexcavacion, solera de 10 cm. de hormigén
H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
0010A090 0,940 h.  Cuadrilla A . 38,75 36,43
E02EMO010 0,450 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG. 5,60 2,52
A03H060 0,030 m3 HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 59,34 1,78
EQ7LP010 0,940 m2 FAB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH 17,36 16,32
EO08PFA030 0,951 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. 7,50 713
P27SA110 1,000 ud  Cerco 40x40 cm. y tapa fundicién 8,75 8,75
Suma la partida..... 72,93
Costes indirectos 4,38
TOTAL PARTIDA 77,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
01.07.04 ud SUM.Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diam. 76 mm
Columna de 6 m. de altura cilindrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de didmetro en punta (igual disefio a
las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espesor, provista de caja de conexiéon y pro-
teccion, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm?, pica de tierra, sobre cimentacion de hormigén H-150, montada
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 17,00 5,10
0010B210 0,300 h.  Oficial 22 electricista 17,00 5,10
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,20 0,20
P15AE005 6,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,74 4,44
P15EA010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 14,87 14,87
1-810 1,000 Ud Cofred de alumbrado publico Claved o similar incluso fusibles 6A 10,60 10,60
|EP5564004 1,000 UNID COLUMNA ACERO D76 INOXIDABLE 3mm - 6m 490,00 490,00
SUMa [ Partida........c.ocveeveereerirrireircrrcrerere e 530,31
Costes iNdIrectos .........c.vvvererercrinennnee 6,00% 31,82
TOTAL PARTIDA 562,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07.05 UD LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio material para fijacion y
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 17,00 17,00
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,20 0,20
PHI01166000_2 1,000 UNIDLUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 225,00 225,00
M02GE010 0,300 h.  Grua telescdpica autoprop. 20 t. 65,89 19,77
SUMA 18 PAMtIAA.....coveveceieee s 261,97
Costes indirectos .........coeveeeeeereereuns 6,00% 15,72
TOTAL PARTIDA 277,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
01.07.06 M  SUM.Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm? CANAL. ELECT.
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Cu, 4x6 mm?, con aisla-
miento tipo RV+ 1x16 mm? verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalizacion eléctrica
U01FY625 0,020 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 17,00 0,34
U01FY635 0,020 Hr  Ayudante electricista 16,00 0,32
1-352 1,000 ud  pequefio material vario 0,11 0,11
RV4X6 1,000 ud  conductor RV 4x6 mm? 0,80 0,80
P15GA060 1,000 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 0,38 0,38
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,00 0,06
Suma la partida..... 2,01
Costes indirectos 0,12
TOTAL PARTIDA 213
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
01.07.07 Ud TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
U01FY630 0,500 Hr  Oficial primera electricista 17,00 8,50
UO1FY635 0,500 Hr  Ayudante electricista 16,00 8,00
U30GA010 1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 479 479
U30GA001 15,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,02 30,30
Suma la partida..... 51,59
Costes indirectos 3,10
TOTAL PARTIDA 54,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.07.08 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h Camién volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,100 h  Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMa [ Partida..........ocvuerereerirrercrrcre e 4,99
Costes indIirectos ........c.vvveevercrenennnee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.07.09 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigoén planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
Suma la partida..........coceernrienieresse s 71,34
Costes indirectos 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
01.08.01 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm
Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-
0010A020 0,010 h.  Capataz 16,50 0,17
0010A070 0,027 h.  Pedn ordinario 15,00 0,41
MO5EN030 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42,00 4,20
M06MR230 0,100 h.  Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 9,47 0,95
M07CB020 0,010 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,43 0,29
MO07N070 0,150 m3  Canon de escombros a vertedero 0,51 0,08
SUMA 12 Partida........cceueeeereereeieree e 6,10
Costes indireCtos .........covveeevereereinns 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
01.08.02 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
didmetro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de prescripcio-
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 16,00 6,40
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 15,00 6,00
E02EMO020 0,219 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 7,45 1,63
E02S52070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,67 2,83
E02TT030 0,083 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,50 0,29
E04CM040 0,071 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 77,78 5,52
P27TT020 4,200 m.  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,45 1,89
P27TT060 1,500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0,05 0,08
P27TT200 0,006 kg  Limpiador unién PVC 1,47 0,01
P27TT210 0,012 kg  Adhesivo unién PVC 1,85 0,02
P27TT170 4,400 m.  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,03 0,13
Suma la partida........c.ccceererieniernes s 24,80
Costes indirectos 6,00% 1,49
TOTAL PARTIDA 26,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.08.03 ud ARQUETA TELEF.INSITUTIP H
Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x0,70 m., formada por hormigon en masa
HM-20/P/20/1 en solera de 15 cm y HA-25/P/20/1 en paredes 15 cm de espesor, tapa metalica sobre cerco metali-
co L 80x8mm, formacidn de sumidero o poceta, recercado con perfil metalico L 40x4mm en solera para recogida
de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavacion
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20/P/40/1, embocadura de conductos, relleno lateral-
mente de tierras procedentes de la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada seglin normas de
0010A030 2,500 h.  Oficial primera 16,00 40,00
0010A070 5,000 h.  Pedn ordinario 15,00 75,00
E02EMO020 1,763 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 745 13,13
E02S2070 0,520 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,67 10,75
E02TT030 0,124 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,50 0,43
U06HCO010 0,110 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL 71,75 7,89
E04SMO040 0,158 m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm 12,21 1,93
E04MMO010 0,443 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l V.MAN. 75,10 33,27
E04MEMO30 2,540 m2 ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m. 37,23 94,56
U06A010 33,340 kg ACERO CORRUGADO B 400 S 0,79 26,34
P27TWO050 1,000 ud  Rejilla acero para pocillo 4,42 442
P27TW020 2,000 ud Regleta 10 orificios 1,70 340
P27TW040 4,000 ud  Taco expansion M-10 0,16 0,64
P27TWO080 2,000 ud  Soporte enganche polea 1,84 3,68
P27TA200 1,000 ud  Tapa metdl. arqueta 1.00x1.00 69,75 69,75
Suma 1a partida..........cocueeereneeneneiee e 385,19
Costes indirectos 23,11
TOTAL PARTIDA 408,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08.04 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas pa-
ra entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 ¢cm. de hormigon de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego
0010A030 2,250 h.  Oficial primera 16,00 36,00
0010A070 4,500 h.  Pedn ordinario 15,00 67,50
P27TA060 1,000 ud  Arqueta 1tapa 357,73 357,73
M07CG010 0,250 h. ~ Camion con gria 6 t. 37,84 9,46
E02EMO020 2,206 m3 EXC.ZANJA AMAQUINA T. FLOJOS 7,45 16,43
E02S52070 0,574 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,67 11,86
E02TT030 1,632 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,50 5,71
E04CM040 0,151 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 77,78 11,74
SUMa [ Partida........c.ocveevvereerirrrerircrrcrrercrere e 516,43
Costes iNdIrectos .........c.vvveevererrnenenee 6,00% 30,99
TOTAL PARTIDA 547,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y DOS
CENTIMOS
01.08.05 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,100 h Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMA 18 PAMtIdA.....cveveeeieceeee s 4,99
Costes indirectos .. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
01.08.06 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneireeeeee e 71,34
Costes indirectos ,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.09 RED DE GAS :
01.09.01 m  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de pre-
sion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.), excepto valvulas de linea,
0010A130 0,650 h.  Cuadrilla E 31,00 20,15
MO5EN010 0,083 h  Excav.hidraulica neumaticos 67 CV 38,83 3,22
P19TPA040 1,000 m  Tuberia PE 80 SDR-11 D=63 mm 6,52 6,52
P01AA020 0,015 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 0,14
PO1HMO010 0,012 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 59,81 0,72
%AP 10,000 u  Accesorios, pruebas, etc. 30,80 3,08
SUMA 18 PArtida.....cc.evevereecece s 33,83
Costes indirectos .........coeveeeeeeneerennns 6,00% 2,03
TOTAL PARTIDA 35,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

Pégina 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09.02 ud VALVULA DE LiNEA D=1 1/2" C/VENTEO
Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexion con la
0010A130 3,000 h.  Cuadrilla E 31,00 93,00
P02EAH015 1,000 ud  Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50 22,40 22,40
P19WR020 1,000 ud  Buzoén D=250 mm.,11,80 kg 38,86 38,86
P19WV1050 1,000 ud  Valv. D=1 1/2",40 mm 1/venteo 1/2" 195,00 195,00
%.00001500 15,000 %  Medios auxiliares 349,30 52,40
Suma 1a partida..........cocueeereneeneenin e 401,66
Costes indireCtos .........covevreeeeenrereunns 6,00% 24,10
TOTAL PARTIDA 425,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
01.09.03 u  ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15 m. de longitud des-
de la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/excavacion y reposicion de zanja, protec-
0010A130 0,600 h.  Cuadrilla E 31,00 18,60
P19TPW170 1,000 u  Arqueta polipropileno valv. acomet. 17,39 17,39
P19Y010 1,000 u  Certif. de acometida interior 161,39 161,39
P192010 0,250 u  Pruebas de presion 191,68 47,92
E02CM020 0,375 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,49 0,56
U08TP040 15,000 m  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 33,83 507,45
SUMa [ Partida........c.oevereveereerircrrerircrrcrrererie e 753,31
Costes iNdIrectos .........c.vvveeverceinennnee 6,00% 45,20
TOTAL PARTIDA 798,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
01.09.04 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,100 h Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMA 18 PAMtIdA.....cveveeeieceeee s 4,99
Costes indirectos .. 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.10 PAVIMENTOS
01.10.01 m2 PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm
Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm y 4 cm. de espesor, acabado FLAMEA-
DO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de espesor minimo de mortero
de cemento y arena 1:5; formacién de pendiente transversal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y
posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formacion de rampas para
acceso a acera con solado de diferente textura y color a base de adoquin de granito tomado con mortero, remate
PUVP.8bbaa 1,000 m2  Los gra Mon 6¢cm. apmz Lx40 i/cortes especial 43,35 43,35
PBPM.1each 0,050 m3  Mortero cto/are 1:6 3-5 maq 33,21 1,66
PBAC.3ba 0,001 t Cemento CEM II/A-M 32,5 75,73 0,08
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cemento 1:2 72,59 0,07
MOOA.1a 0,750 h  Oficial 12 construccion 16,00 12,00
MOOA.1d 0,750 h Pedn ordinario construccion 15,00 11,25
P0O2EAH030 0,040 ud  Tapa fundic. dictil abatible, i/ c-250 27,80 1,11
12.M1225 1,500 Ud  Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 3,80
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 73,30 1,47
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieeee e 74,79
Costes indirectos .........cccvevevereienae 6,00% 449
TOTAL PARTIDA 79,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.10.02 m  BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm
Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigén en masa
HM20/P/20; enrrasado con adoquin, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; colocado en explanada
compactada, segiin PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y trasdo6s. Refino manual de la excavacion,
compactado previo de la subbase; parte proporcional de rebajes para supresion de barreras arquitectdnicas y en-
tradas a garajes, huecos de salida de bajantes bajo acera, formacion de huecos para contenedores, curvas, me-

PUVC.1bab 1,000 m  Bordillo granito 30x18 flameado 35,05 35,05

AUXD0125 0,008 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 45,20 0,36

aux1.20 0,040 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 2,20

MOOA.1a 0,120 h  Oficial 12 construccion 16,00 1,92

MOOA.1¢c 0,120 h  Pedn especializado construccion 15,50 1,86

%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 41,40 0,83
SUMa [ Partida..........ocvuerereerirrercrrcre e 42,22
Costes iNdIrectos .........c.vvveevererrnenenee 6,00% 2,53
TOTAL PARTIDA 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

01.10.03 m?  PAVIMENTO DE HORMIGON COLOREADO HF-3.5

Pavimento continuo de hormigén coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con arido tamafio maximo
12 mm. y una dotacién de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de es-
pesor, incluso malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, cu-

0010A020 0,005 h.  Capataz 16,50 0,08

0010A030 0,010 h.  Oficial primera 16,00 0,16

0010A070 0,020 h.  Pedn ordinario 15,00 0,30

GMQ.05.02.250 0,010 h Camién hormigonera 10 m3 43,56 0,44

GMQ.05.03.050 0,010 h  Camion cisterna para riego c/lanza 10000 | 37,73 0,38

GMQ.05.03.530 0,010 h  Pavimentadora horm. s/cad. c/encof. desliz. 225kW 195,52 1,96

MT0B02bd 1,000 m*>  Malla electrosoldada 20 x 20 @ 8-8 B500 3,32 3,32

GMT.01.03.020 1,250 kg Pigmentos color 2,73 3,41

GMT.05.01.570 0,006 T Producto fimégeno 314,90 1,89

GAX.01.03.020 0,150 m*  Hormigén HM-20 51,50 7,73
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveveieerc s 19,67
Costes indirectos ........ccouevvevevereienas 6,00% 1,18
TOTAL PARTIDA 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

01.10.04 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 10x10x10 cm
Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de
cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y
curado periédico durante 15 dias, terminado. Adoquin y aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.

0010B070 0,350 h  Oficial cantero 19,50 6,83

0010B080 0,350 h  Ayudante cantero 16,00 5,60

0010A070 0,250 h.  Peon ordinario 15,00 3,75

P01DWO050 0,020 m3 Agua 0,59 0,01

P01SGD010 1,000 m2  Adoquin granito 10x10x10 cm 31,05 31,05

P01AA950 2,000 kg  Arena caliza machag.sacos 0,3 mm 0,27 0,54
Suma la partida..........coceernrienieresse s 47,78
Costes indIirectos .........c.coeverererereneennee 6,00% 2,87
TOTAL PARTIDA 50,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO

01.11.01 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 | de capaci-
dad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con

0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 38,75 38,75

P29MCB010 1,000 ud  Papelera PE tapa inf.poste 50 | 56,40 56,40

P01DW090 5,000 ud  Pequefio material 0,20 1,00
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveeeerreeicee s 96,15
Costes indirectos .........coeveeeeeereenennns 6,00% 577
TOTAL PARTIDA 101,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.11.02 ud CONT. SUBTERRANEO MET.RECOG.SELEC.2 m3
Suministro y colocacién de contenedor subterraneo, de boca rectangular, para recogida selectiva, de 2 m3 de ca-
pacidad, compuesto obra civil de hormigén en la que se inserta estructura hidraulica elevable por compresién de
aire, formada por perfileria metalica resistente y autoportante 114 cm de frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura,
0010A090 0,100 h.  Cuadrilla A 38,75 3,88
M07CG010 0,300 h. ~ Camién con gria 6 t. 37,84 11,35
P29MDA030 1,000 ud  Conten.met. recog.selct. 2 m3 2.018,00 2.018,00
LKFASLIRJ 1,000 ud  Obra civil 2.687,25 2.687,25
Suma la partida..........coeeeerenrnreieree s 4.720,48
Costes iNdIrectos .........coveeeerneerneennes 6,00% 283,23
TOTAL PARTIDA 5.003,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRES EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.11.03 ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO
Banco mod. NEO BARCINO de Fundicion Ductil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por pies de fundicién ductil.
0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 38,75 38,75
P01DW090 3,000 ud  Pequefio material ) 0,20 0,60
P29MAA020_01 1,000 ud  BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 750,00 750,00
Suma la partida.........coceernrnreiersesss s 789,35
Costes indIirectos ...........coevveeenerenennnee 6,00% 47,36
TOTAL PARTIDA 836,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
01.11.04 u  JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA
Suministro y colocacion de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en autoclave y acero
inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de tubo metalico, igualmente
galvanizado, instalada.
0010A100 0,150 h  Cuadrilla B 38,75 5,81
P29JM050 1,000 u  Jardinera madera/chapa galvanizada 160x160x125 cm 1.350,00 1.350,00
SuMa 1a partida..........cocueeereneenenieee e 1.355,81
Costes indirectos ,00% 81,35
TOTAL PARTIDA 1.437,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

SUBCAPITULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS

01.12.01 t  CARGAY TRANSPORTE MATERIALES PETREOS <10 km CARGA MECANICA
Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de Medio Am-
biente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,

MO5PN010 0,020 h.  Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 31,84 0,64

M07CB020 0,010 h.  Camién basculante 4x4 14 t. 29,43 0,29
Suma la partida..........ccceererieeiernes s 0,93
Costes indIirectos .........c.coevreeererineennee 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA 0,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

01.12.02 M3 CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO

Carga y transporte de residuos de construccidn o demolicidn peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, en

0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,00 1,50

MO5EN030 0,030 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42,00 1,26

M07CB030 0,040 h  Camién basculante 6x4 20 t 59,47 2,38
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveeereere s 514
Costes indirectos 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12.03 M3 CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicién no peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,

0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,00 1,50

MO5EN030 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42,00 4,20

M07CB030 0,100 h ~ Camio6n basculante 6x4 20 t 59,47 5,95
Suma la partida..........coceernrneniere s 11,65
Costes indIirectos ...........coevveeenerenennnee 6,00% 0,70
TOTAL PARTIDA 12,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS

01.12.04 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)

M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de hormigén, con codigo LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:
tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de

0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43

0010A070 0,032 h.  Pedn ordinario 15,00 0,48

U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36

Z0GRUMO051 1,000 m3  Valorizacién hormigén 6,29 6,29

GRUOO010 0,100 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 1,45
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveverreieree s 10,01
Costes indirectos .........coeveeeeeereereuns 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS

01.12.05 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de madera, con cédigo LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de
caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.

0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43

0010A070 0,320 h.  Peon ordinario 15,00 4,80

U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36

GRUMO030 1,000 m3 Valorizacion madera 15,48 15,48

GRUOO010 0,050 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 0,73
Suma la partida..........coceernrienieresse s 22,80
Costes indIirectos .........c.coeverererereneennee 6,00% 1,37
TOTAL PARTIDA 2417

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

01.12.06 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)

M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de plastico, con codigo LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de
caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.

0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43

0010A070 0,032 h.  Pedn ordinario 15,00 0,48

U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36

Z0GRUMO50 1,000 m3 Valorizacion plasticos 15,48 15,48

GRUOO010 0,050 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 0,73
Suma la partida..... 18,48
Costes indirectos 1,11
TOTAL PARTIDA 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.12.07 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de envases de papel y cartén, con cédigo LER 150101, por gestor auto-
rizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino fi-
nal, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacién de etique-
0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43
0010A070 0,032 h.  Pedn ordinario 15,00 0,48
U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36
Z0GRUMO80 1,000 m3  Valorizacién papel y cartén 7,74 7,74
Suma la Partida..........coeeeereenrerrerrere e 10,01
Costes iNdIrectos .........c.vvveevercrinennnee 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
01.12.08 M3 ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o estan contaminadas
por éstas, con codigo LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de recipientes
debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aporta-
cion de nuevos contenedores.
0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43
0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 15,00 4,80
U02JS003 0,520 h  Contenedor 5 m3 6,78 3,53
ZGRUM110 1,000 m3  Eliminacion residuos peligrosos 96,74 96,74
SUMa [ Partida........c.oevereveereerircrrerircrrcrrererie e 105,50
Costes iNdIrectos .........c.vvveevercrirennnee 6,00% 6,33
TOTAL PARTIDA 111,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS
01.13.01.01 ud RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON
Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones para obras de urbanizacion, mediante el ensayo de
una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion, el curado y la rotura a flexotrac-
P32HF050 2,000 ud Resist.flexotrac.1prob,hormigén 25,27 50,54
P32HF010 2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigén 2,53 5,06
SUMA 18 PArtIdA.....ccvevevereeecee s 55,60
Costes indirectos .........cceveeeeeereerenns 6,00% 3,34
TOTAL PARTIDA 58,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA' Y OCHO EUROS con NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
01.13.01.02 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prisma-
ticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las probetas, el curado, la rotura a flexotraccién de 3 probetas
P32HF040 1,000 ud  Resist.flexotrac.3prob,hormigon 65,70 65,70
SUMA 18 Partida.....cc.cveverecreee s 65,70
Costes indirectos .........cceeveeeeeereerennns 6,00% 3,94
TOTAL PARTIDA 69,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES

01.13.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante
obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del

0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 45,35
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneereeeenee e 45,35
Costes indireCtos .........coveveeeerenrereunns 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.13.02.02 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en
0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 45,35
SUMAa 12 Partida.........ccceerrneneereeee e 45,35
Costes indirectos .........coeveeereereerennns 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.13.02.03 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red de abasteci-
0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 45,35
SUMA [ PAMtIAA........cveerririiree e 45,35
Costes indIirectos .........c.vevereeererenernnee 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 68,03
SuMa 1a Partida........c.coeeeereenrereerrere s 68,03
Costes indIirectos .........c.vvveevererinennnee 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
01.13.02.05 ud MEDICION RESIST.A TIERRA |. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 68,03
SUMA 18 PArtIdA.....ccvevevereeecee s 68,03
Costes indirectos .........cceveeeeeereerennns 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
01.13.02.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 68,03
Suma la partida..........coceernrienieresse s 68,03
Costes indIirectos .........c.coevreeererineennee 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13.02.07 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 45,35
SUMAa 12 Partida........ccoeueereneereieene e 45,35
Costes indirectos .........coeveeeeeereerennns 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD
01.14.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA
P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud, protecciones indi-
P.A_SSS 1,000 UD PASSSS 1.300,00 1.300,00
Suma 1a partida..........cocueeereneeneneiee e 1.300,00
Costes indirectos 6,00% 78,00
TOTAL PARTIDA 1.378,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 02 FASE 2

SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS

02.01.01 UD GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS
Gestiones y coordinacion con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Carballo, para realizar
el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin provocar mas cortes de abas-

m1 1,000 ud  Gestiones ante cias y concello 301,00 301,00

%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 301,00 6,02
SUMa [ Partida........c.oevererereerirrirerircrrere e 307,02
Costes INdIrectos ..........covewerererenn. 6,00% 18,42
TOTAL PARTIDA 325,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
02.01.02 UD REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, nivelacion,
ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con la direccion facultativa y Concello

MO3M0103 10,000 H  Albaiil oficial 12 16,00 160,00

MO5M0105 10,000 H  Peon especializado 15,50 155,00

MO2M0126 10,000 Ud  Materiales varios 3,01 30,10

%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 345,10 6,90
SUMA 18 PAMtIdA.....covevcveieee s 352,00
Costes indirectos .........coeveeeeeeneerennns 6,00% 21,12
TOTAL PARTIDA 373,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES

02.02.01 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm
Demolicion y levantado de aceras de pavimento de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y

0010A020 0,010 h.  Capataz 16,50 0,17

0010A070 0,030 h.  Pedn ordinario 15,00 0,45

MO5ENO030 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42,00 4,20

M06MR230 0,030 h.  Martillo rompedor hidradlico 600 kg. 9,47 0,28

MO5RN020 0,010 h.  Retrocargadora neum. 75 CV 29,77 0,30

M07CB020 0,020 h.  Camion basculante 4x4 14 t. 29,43 0,59

MO7N070 0,200 m3  Canon de escombros a vertedero 0,51 0,10
SUMA 18 PArtida.....cceveverecreeee s 6,09
Costes indirectos .........cceveeeeeereerenns 6,00% 0,37
TOTAL PARTIDA 6,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA'Y SEIS CENTIMOS

02.02.02 m3 HORMIGON HA-25 EN LOSAS O.F.

Hormigdn HA-25 en losas de obras de fabrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso armado con mallazo
de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparacion de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado para recibir

0010A020 0,035 h.  Capataz 16,50 0,58

0010A030 0,350 h.  Oficial primera 16,00 5,60

0010A070 0,350 h.  Peon ordinario 15,00 5,25

M11HV040 0,150 h.  Aguja neumética s/compresor D=86mm. 1,92 0,29

M06CM030 0,150 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 1,89 0,28

MO1HAO010 0,050 h.  Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m. 99,56 4,98

PO1HA010 1,020 m3  Hormigon HA-25/P/20/1 central 59,84 61,04

MO7W110 30,600 m3  km transporte hormigon 0,17 5,20
SUMa [ Patida.........coevvvreriiercrrere e 83,22
Costes INdIrectos ..........c.ovewevererenn. 6,00% 4,99
TOTAL PARTIDA 88,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.02.03 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-
cion de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con indice de plasticidad cero, medido sobre
perfil.
0010A020 0,010 h.  Capataz 16,50 0,17
0010A070 0,010 h.  Pedn ordinario 15,00 0,15
MO8NM020 0,010 h.  Motoniveladora de 200 CV 47,09 0,47
MO8RNO040 0,010 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 33,64 0,34
MO08CA110 0,001 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 I. 22,20 0,02
M07CB020 0,001 h.  Camio6n basculante 4x4 14 t. 29,43 0,03
MO07W020 20,000 t.  km transporte zahorra 0,08 1,60
PO1AF010 2,200 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0 6,50 14,30
SuUMa [ Partida..........ccvuereeeerirerrcrcreree e 17,08
Costes indirectos ,00% 1,02
TOTAL PARTIDA 18,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO
02.03.01 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicién ductil de 100 mm de didmetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta estandar colocada y medios
0010A030 0,160 h.  Oficial primera 16,00 2,56
0010A070 0,160 h.  Pedn ordinario 15,00 2,40
0010B170 0,090 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 1,53
P26 TUE020 1,000 m.  Tub.fund.ductil j.elast i/junta D=100mm 15,47 15,47
P01AA020 0,160 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 1,46
MO5EN020 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 84 CV 42,00 2,10
P02CVW010 0,002 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,01
Suma la Partida..........coeeeereenrerrerrere e 25,53
Costes indireCtos ........oceveeveererrereinns 6,00% 1,53
TOTAL PARTIDA 27,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
02.03.02 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=100mm
Te de fundicion con tres enchufes de 100 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento de
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 17,00
0010B180 1,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,00 17,00
P26PMT030 1,000 ud Te FD j.elast. sal.elast D=100/40-100mm 69,46 69,46
P02CVW010 0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,05
SUMA 18 PAMtIAA.....cvveveveieeee s 103,51
Costes indirectos .........cocvvervivereinenas 6,00% 6,21
TOTAL PARTIDA 109,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
02.03.03 ud CODO FUNDICION I/JUNTAS D=125mm
Codo de fundicion con dos enchufes de 125 mm. de didmetro, colocado en tuberia de fundicién de abastecimiento
0010B170 0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 3,40
0010B180 0,200 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,00 3,40
P26PMC020 1,000 ud  Codo FD j.elastica 1/4 D=100mm 72,34 72,34
P02CVW010 0,008 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,05
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneireeeeee e 79,19
Costes indireCtos .........coveveeeerereereunns 6,00% 4,75
TOTAL PARTIDA 83,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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02.03.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicién PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada en tuberia de
0010B170 0,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 10,20
0010B180 0,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 17,00 10,20
P26VC024 1,000 ud  Val.compue.clelast.brida D=100mm 129,75 129,75
P26UUB050 1,000 ud  Unién brida-enchufe fund.ductil D=100mm 47,05 47,05
P26UUL220 1,000 ud  Unién brida-liso fund.ddctil D=100mm 23,25 23,25
P26UUG100 2,000 ud  Goma plana D=100 mm. 1,44 2,88
SUMa [ Partida........c.oevereveereerircrrerircrrcrrererie e 223,33
Costes iNdIrectos .........c.vvveevercrinennnee 6,00% 13,40
TOTAL PARTIDA 236,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA'Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
02.03.05 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, diametro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexién a la red de distri-
0010B170 1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 17,00
0010B195 1,000 h.  Ayudante fontanero 16,00 16,00
P26PPL060 1,000 ud  Collarin PP para PE-PVC D=50-1/2"mm 1,56 1,56
P26RB010 1,000 ud  Boca riego Barcelona fundicion equipada 125,78 125,78
SUMA 18 PAMtIAA.....covevceereeic s 160,34
Costes indirectos .........coeveeeeeereereuns 6,00% 9,62
TOTAL PARTIDA 169,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.03.06 ud ARQUETA ACERA 40x40x60cm
Arqueta para registro hidraulico de 40x40x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1, enfosca-
da y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundicion segun detalle en planos, terminada y
0010A030 1,800 h.  Oficial primera 16,00 28,80
0010A070 1,500 h.  Pedn ordinario 15,00 22,50
PO1LT020 0,070 mud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 45,49 3,18
P01MCO010 0,060 m3  Mortero preparado en central (M-100) 44,99 2,70
P01MC040 0,020 m3  Mortero 1/6 de central (M-40) 42,12 0,84
PO1HMO010 0,042 m3  Hormigén HM-20/P/20/ central 59,81 2,51
P26Q127 1,000 ud  Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm 18,46 18,46
Suma la partida..... 78,99
Costes indirectos 4,74
TOTAL PARTIDA 83,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
02.03.07 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,00 h  Camién volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,700 h  Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMA 18 Partida.....cc.cveverecreee s 4,99
Costes indirectos .........cceveeeeeereerennns 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.03.08 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desencofrado
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
SUMa [ Patida........ccocvevreririeercrirere e 71,34
Costes indireCtos .........coveveeeerereereunns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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SUBCAPITULO 02.04 RED DE FECALES
02.04.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro
315 mm.y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin
0010A030 0,250 h.  Oficial primera 16,00 4,00
0010A060 0,250 h.  Peon especializado 15,50 3,88
P01AA020 0,329 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 3,00
P02CVW010 0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,04
P02TVC030 1,000 m.  Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=300mm 20,91 20,91
Suma la partida..........ccceernrienierses s 31,83
Costes indirectos ,00% 1,91
TOTAL PARTIDA 33,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.04.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2 m. de altura Util interior, formado
por solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigon
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formacién de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundicién, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido
de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral poste-
0010A030 3,000 h.  Oficial primera 16,00 48,00
0010A060 3,000 h.  Peon especializado 15,50 46,50
M07CG010 1,000 h. ~ Camioén con grda 6 t. 37,84 37,84
PO1HA020 0,283 m3  Hormigén HA-25/P/40/1 central 51,43 14,55
PO3AMO070 1,131 m2 Malla 15x30x5  -1,424 kg/m2 0,66 0,75
A02A050 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 67,17 0,07
P02EPH080 1,000 ud  Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000 49,46 49,46
PO2EPH110 1,000 ud  Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 34,68 34,68
PO2EPW010 7,000 ud  Pates PP 30x25 3,21 22,47
P0O2EPT020 1,000 ud  Cercol/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 35,81 35,81
Suma la partida.......c.coceererieeieressee s 290,13
Costes indirectos 6,00% 17,41
TOTAL PARTIDA 307,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
02.04.03 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,00 h  Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMa [ Partida........cc.cvvvrvrrierieeirericrrcrre e 4,99
Costes indIrectos .........c.vvveevercrinennnee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.04.04 M3. Hormigon vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigén planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Peon ordinario 15,00 7,86
SUMa [ Partida........ccocvvvrerierierirerircrrcre e 71,34
Costes iNdIrectos .........c.vvvererercrinennnee 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.05 RED DE PLUVIALES
02.05.01 m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
200 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin in-
0010A030 0,100 h.  Oficial primera 16,00 1,60
0010A060 0,100 h.  Peon especializado 15,50 1,55
P01AA020 0,200 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 1,83
P02CVW010 0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 5,80 0,03
P02TVO110 1,000 m.  Tub.PVC liso j.elastica SN4 D=200mm 8,64 8,64
Suma la partida..........ccceernrienierses s 13,65
Costes indirectos ,00% 0,82
TOTAL PARTIDA 14,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.05.02 ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICION C-250 ARTIC.
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigén en masa HM20/P/20, encofrado,
desencofrado; rejilla de fundicion ductil clase C 250, articulada sobre el eje largo, resistencia 400 kN, cajera de ma-
niobra, antirrobo una vez embebido el marco en el hormigén; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350
y altura 77 mm.; superficie de absorcién 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigén; tubo de salida de
PVC SN8 de @ 200 mm. para entronque al pozo de pluviales mas cercano o bien a tuberia de 315mm, y parte
aux1.20 0,200 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 11,00
PBPM.1bbbb 0,020 m3  Mortero cto/are 1:3 0-5 maq 50,62 1,01
PISA92ba 1,000 ud  Reijilla fundic dctil abatible C-250, 725x420 57,75 57,75
12.M1225 6,000 Ud  Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 15,18
MOOA.1a 2,500 h  Oficial 12 construccion 16,00 40,00
MOOA.1d 2,500 h  Pedn ordinario construccion 15,00 37,50
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 162,40 3,25
Suma la partida..... 165,69
Costes indirectos 9,94
TOTAL PARTIDA 175,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
02.05.03 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,100 h Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
Suma la partida..........coceernrnreiereese s 4,99
Costes indIirectos .........c.covvereeererrneennee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.05.04 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
SUMA 18 Partida.....cc.cveverecreee s 71,34
Costes indirectos .........cceveeeeeereerennns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
02.06.01 m  CANALIZACION BT/MT 3@160+12125
Canalizacion de red eléctrica de baja/media tension, 3 de @ 160 + 1@ 125 mm; bajo acera, con tubos PE de doble
capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y tapado en otra partida), guia, cinta
de sefializacion superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigdn. Accesorios y piezas es-
0010A030 0,030 h.  Oficial primera 16,00 0,48
0010A070 0,030 h.  Peon ordinario 15,00 0,45
AR2M0302 0,050 M3  Arena de machaqueo 10,51 0,53
PIEB96¢c 3,000 m  tubo PE @160 corrug. 2 capas homolog./acces 1,51 453
PIEB96a 1,000 m  tubo PE @125 corrug. 2 capas homolog./acces 1,01 1,01
12.M1225 0,200 Ud  Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 0,51
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 7,50 0,15
SUMA 18 PAMtIdA.....ccveveeeereccee s 7,66
Costes indirectos .........ccocveeerereerenns 6,00% 0,46
TOTAL PARTIDA 8,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CENTIMOS
02.06.02 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas 230x150 cm.
(adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10
cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigén acabado brufido, relleno de fondo
de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicién tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco to-
mado con hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo
0010A030 8,000 h.  Oficial primera 16,00 128,00
0010A070 8,000 h.  Peon ordinario 15,00 120,00
ELIMO0907 1,000 UD Tapay cerco fundic. Fenosa 150,79 150,79
12.M1225 4,000 Ud Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 10,12
PBPM.1bacb 0,082 m3  Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 47,28 3,88
aux1.20 2,500 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 137,48
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 550,30 11,01
Suma 1a partida..........coceeeereneinenieie e 561,28
Costes indirectos .........ccveveveveinae 6,00% 33,68
TOTAL PARTIDA 594,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS
02.06.03 ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100 ¢cm. (adecuada
para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y for-
mando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigdn acabado brufiido, relleno de fondo de arque-
ta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la
fabrica de ladrillo con hormigén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino ma-
nual de fondo y compactacion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.
0010A030 4,000 h.  Oficial primera 16,00 64,00
0010A070 4,000 h.  Pedn ordinario 15,00 60,00
PBPM.1bacb 0,100 m3  Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 47,28 473
ELIMO0907 1,000 UD Tapay cerco fundic. Fenosa 150,79 150,79
12.M1225 4,000 Ud  Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 10,12
aux1.20 1,000 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 54,99
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 344,60 6,89
Suma la partida.......c.coceererieeieressee s 351,52
Costes indIirectos .........c.vvverevenereneennee 6,00% 21,09
TOTAL PARTIDA 372,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06.04 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm. (adecuada para
tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando
pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormign acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de
grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-
migén, enrrasado con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-

0010A030 8,000 h.  Oficial primera 16,00 128,00

0010A070 8,000 h.  Pedn ordinario 15,00 120,00

PBPM.1bacb 0,082 m3  Mortero cto/are 1:3 3-5 maq 47,28 3,88

EL9M0907 1,000 UD Tapay cerco fundic. Fenosa 150,79 150,79

12.M1225 4,000 Ud Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 10,12

aux1.20 2,500 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 137,48

%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 550,30 11,01
Suma la partida.........coceernrnreiersesss s 561,28
Costes indIirectos ...........coevveeenerenennnee 6,00% 33,68
TOTAL PARTIDA 594,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CENTIMOS

02.06.05 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y

CAMIONV 0,100 h  Camién volquete 14,78 1,48

RETROEXC 0,700 h  Retroexcavadora 15,69 1,57

0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80

0010A070 0,076 h.  Peon ordinario 15,00 1,14
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneireeeeee e 4,99
Costes indirectos ,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

02.06.06 M3. Hormigon vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desencofrado

HOPL150 1,000 m3  Hormigoén planta HM-150 55,00 55,00

0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48

0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
SUMa [ Patida........ccocvevreririeercrirere e 71,34
Costes indireCtos ........cceveveererrereinns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.07 ALUMBRADO PUBLICO

02.07.01 ud CIMENTACION COLUMNA de 4 a 6 m.
Cimentacion para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigén HM-20/P/40, i/excava-

0010B200 0,700 h.  Oficial 12 electricista 17,00 11,90

0010B210 0,700 h.  Oficial 22 electricista 17,00 11,90

U04MA510 0,225 M3 Hormigon HM-20/P/40/ | central 54,15 12,18

U39BH110 1,800 M2  Encofrado metdlico 20 puestas 20,08 36,14

U39BA001 0,225 M3 Excav.zanjas terreno transito 5,34 1,20

U39GS001 1,000 Ud  Codo de PVC D=100 mm 0,63 0,63

U39ZF001 4,000 Ud Perno de anclaje 1,45 5,80
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneireeeeee e 79,75
Costes indireCtos .........covveeeerenrereinns 6,00% 4,79
TOTAL PARTIDA 84,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.02 Ml CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICION
MI. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia, segin norma de
Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion, relleno con material procedente de la propia ex-
U01AA007 0,010 Hr  Oficial primera 16,00 0,16
U01AA011 0,010 Hr  Pedn ordinario 15,00 0,15
U39GK010 1,000 Ml Tubo PVC corrugado 90 mm DP 1,78 1,78
U39CA001 0,108 Tm Arena amarilla 2,15 0,23
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,30 0,07
SuUMa [ Partida..........ccvuereeeerirerrcrcreree e 2,39
Costes iNdIrectos .........c.vvveevercrinennnee 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA 2,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
02.07.03 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm. de hormigén
H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM
0010A090 0,940 h.  Cuadrilla A ) 38,75 36,43
E02EMO010 0,450 m3  EXC.ZANJA A MAQUINAT. DISGREG. 5,60 2,52
A03H060 0,030 m3  HORMIGON H-100 kg/cm2 Tmax.40 59,34 1,78
EQ7LP010 0,940 m2 FAB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH 17,36 16,32
E08PFA030 0,951 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI. 7,50 713
P27SA110 1,000 ud  Cerco 40x40 cm. y tapa fundicién 8,75 8,75
Suma la partida..........coceernrienieresse s 72,93
Costes indIirectos .........c.vvverevenereneennee 6,00% 4,38
TOTAL PARTIDA 77,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA'Y UN CENTIMOS
02.07.04 ud SUM.Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diam. 76 mm
Columna de 6 m. de altura cilindrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de didmetro en punta (igual disefio a
las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espesor, provista de caja de conexién y pro-
teccion, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm?, pica de tierra, sobre cimentacion de hormigén H-150, montada
0010B200 0,300 h.  Oficial 12 electricista 17,00 5,10
0010B210 0,300 h.  Oficial 22 electricista 17,00 5,10
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,20 0,20
P15AE005 6,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 0,74 4,44
P15EA010 1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 14,87 14,87
1-810 1,000 Ud Cofred de alumbrado publico Claved o similar incluso fusibles 6A 10,60 10,60
IEP5564004 1,000 UNID COLUMNA ACERO D76 INOXIDABLE 3mm - 6m 490,00 490,00
SUMa [ Partida........c.oeverereereerirrirerrcrrerrereree e 530,31
Costes indirectos ,00% 31,82
TOTAL PARTIDA 562,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
02.07.05 UD LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio material para fijacion y
0010B200 1,000 h.  Oficial 12 electricista 17,00 17,00
P01DW090 1,000 ud  Pequefio material 0,20 0,20
PHI01166000_2 1,000 UNID LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 225,00 225,00
M02GE010 0,300 h.  Grua telescdpica autoprop. 20 t. 65,89 19,77
SUMA 18 PAMtIAA.....cvvevcveieeie s 261,97
Costes indirectos .........cceveeeeeereerennns 6,00% 15,72
TOTAL PARTIDA 277,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.07.06 M  SUM.Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm? CANAL. ELECT.
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Cu, 4x6 mm?, con aisla-
miento tipo RV+ 1x16 mm? verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalizacion eléctrica
U01FY625 0,020 Hr  Oficial esp.inst. eléctrica 17,00 0,34
UO1FY635 0,020 Hr  Ayudante electricista 16,00 0,32
1-352 1,000 ud  pequefio material vario 0,11 0,11
RV4X6 1,000 ud  conductor RV 4x6 mm? 0,80 0,80
P15GA060 1,000 m.  Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu 0,38 0,38
%0100000 3,000 %  Costes indirectos...(s/total) 2,00 0,06
Suma la partida..........coceernrienieresse s 2,01
Costes indIirectos .........c.vvverevenereneennee 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA 213
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
02.07.07 TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.
U01FY630 0,500 Hr  Oficial primera electricista 17,00 8,50
UO1FY635 0,500 Hr  Ayudante electricista 16,00 8,00
U30GA010 1,000 Ud  Pica de tierra 2000/14,3 i/bri 479 479
U30GA001 15,000 Ml Conductor cobre desnudo 35mm2 2,02 30,30
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereeee e 51,59
Costes indireCtos .........covevreeeeenrereunns 6,00% 3,10
TOTAL PARTIDA 54,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.07.08 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,100 h Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveveieerc s 4,99
Costes indIirectos .........c.coeverererereneennee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.07.09 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveverreeirreee s 71,34
Costes indirectos .........cocveeeerereerenns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
02.08.01 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
didmetro, embebidos en prisma de hormigdn HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm, cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavacion,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado seglin normas de Telefonica y pliego de prescripcio-
0010A030 0,400 h.  Oficial primera 16,00 6,40
0010A070 0,400 h.  Pedn ordinario 15,00 6,00
E02EMO020 0,219 m3  EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 7,45 1,63
E02S52070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,67 2,83
E02TT030 0,083 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,50 0,29
E04CM040 0,071 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 77,78 5,52
P27TT020 4,200 m.  Tubo rigido PVC 63x1,2 mm. 0,45 1,89
P27TT060 1,500 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 0,05 0,08
P27TT200 0,006 kg  Limpiador unién PVC 1,47 0,01
P27TT210 0,012 kg  Adhesivo union PVC 1,85 0,02
P27TT170 4,400 m.  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,03 0,13
SUMa [ Partida........cc.cvvvrerierieriericrrcre e 24,80
Costes iNdIirectos .........c.vvveerercrinennnee 6,00% 1,49
TOTAL PARTIDA 26,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.08.02 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas pa-
ra entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego
de prescripciones técnicas particulares de la obra.
0010A030 2,250 h.  Oficial primera 16,00 36,00
0010A070 4,500 h.  Pedn ordinario 15,00 67,50
P27TA060 1,000 ud  Arqueta 1tapa 357,73 357,73
M07CG010 0,250 h.  Camion con grua 6 t. 37,84 9,46
E02EMO020 2,206 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 745 16,43
E02S2070 0,574 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,67 11,86
E02TT030 1,632 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,50 5,71
E04CM040 0,151 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN 77,78 11,74
Suma la partida..... 516,43
Costes indirectos 6,00% 30,99
TOTAL PARTIDA 547,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS
CENTIMOS
02.08.03 ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS
Arqueta infraestructura comun telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con ventanas pa-
ra entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén de limpieza HM-20
N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun pliego
0010A030 2,250 h.  Oficial primera 16,00 36,00
0010A070 4,500 h.  Pebn ordinario 15,00 67,50
P27TA020 1,000 ud  Arqueta 2 tapaS 475,19 475,19
M07CG010 0,250 h. ~ Camion con gria 6 t. 37,84 9,46
E02EMO020 3,623 m3 EXC.ZANJA AMAQUINA T. FLOJOS 745 26,99
E02S2070 0,812 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 20,67 16,78
E02TTO030 2,811 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 3,50 9,84
E04CM040 0,220 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/ V.MAN 77,78 17,11
SUMa [ Partida........c.oevererereerircrrerircrerrererene e 658,87
Costes indIirectos .........c.vvveevererinennnee 6,00% 39,53
TOTAL PARTIDA 698,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CENTIMOS

Pégina 29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08.04 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h  Camion volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,100 h Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveveieccee s 4,99
Costes indirectos .........coeveeeeeereereuns 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.08.05 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigon planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieeee e 71,34
Costes indireCtos .........coveveveerenrereunns 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.09 RED DE GAS

02.09.01 m  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de pre-
sion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.), excepto valvulas de linea,

0010A130 0,650 h.  Cuadrilla E 31,00 20,15

MO5ENO010 0,083 h  Excav.hidraulica neumaticos 67 CV 38,83 3,22

P19TPA040 1,000 m  Tuberia PE 80 SDR-11 D=63 mm 6,52 6,52

P01AA020 0,015 m3  Arena de rio 0/6 mm. 9,13 0,14

PO1HMO010 0,012 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 59,81 0,72

%AP 10,000 u  Accesorios, pruebas, etc. 30,80 3,08
SUMAa 12 Partida.........coceeerrenieneeerene e 33,83
Costes indirectos ,00% 2,03
TOTAL PARTIDA 35,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA' Y CINCO EUROS con OCHENTA'Y SEIS CENTIMOS

02.09.02 ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/IVENTEO

Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexion con la

0010A130 3,000 h.  Cuadrilla E 31,00 93,00

P02EAH015 1,000 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50 22,40 22,40

P19WR020 1,000 ud  Buzén D=250 mm.,11,80 kg 38,86 38,86

P19WV1050 1,000 ud  Valv. D=1 1/2",40 mm 1/venteo 1/2" 195,00 195,00

%.00001500 15,000 %  Medios auxiliares 349,30 52,40
Suma la partida.......c.coceererieeieressee s 401,66
Costes indIirectos .........c.coeverererereneennee 6,00% 24,10
TOTAL PARTIDA 425,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
02.09.03 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios, ais-

0010B170 0,700 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 17,00 11,90

P20TA070 1,000 m.  Tuberia acero negro sold. 4" 17,20 17,20

P20TV250 0,400 ud  Accesorios acero negro 15,45 6,18

P07CV460 1,000 m.  Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25 6,34 6,34
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveeereere s 41,62
Costes indirectos .........cceveeeeeeneerennns 6,00% 2,50
TOTAL PARTIDA 44,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CENTIMOS
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02.09.04 u  ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15 m. de longitud des-
de la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/excavacion y reposicion de zanja, protec-
0010A130 0,600 h.  Cuadrilla E 31,00 18,60
P19TPW170 1,000 u  Arqueta polipropileno valv. acomet. 17,39 17,39
P19Y010 1,000 u  Certif. de acometida interior 161,39 161,39
P192010 0,250 u  Pruebas de presion 191,68 47,92
E02CM020 0,375 m3  EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,49 0,56
U08TP040 15,000 m  TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11 33,83 507,45
Suma la partida........c.coceererieeiereeessee s 753,31
Costes indIirectos .........c.vvverevenereneennee 6,00% 45,20
TOTAL PARTIDA 798,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS
02.09.05 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red de pluviales y
CAMIONV 0,100 h Camién volquete 14,78 1,48
RETROEXC 0,700 h  Retroexcavadora 15,69 1,57
0010A010 0,047 h.  Encargado 17,00 0,80
0010A070 0,076 h.  Pedn ordinario 15,00 1,14
SUMa [ Patida........cocvvvreiirercrrere e 4,99
Costes iNdIrectos .........c.vvveevercrinennnee 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA 5,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.09.06 M3. Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo de tuberias y
HOPL150 1,000 m3  Hormigoén planta HM-150 55,00 55,00
0010A030 0,530 h.  Oficial primera 16,00 8,48
0010A070 0,524 h.  Pedn ordinario 15,00 7,86
Suma la partida..........ccceernriesierneeese s 71,34
Costes indIirectos .........c.coevereeenereneennee 6,00% 4,28
TOTAL PARTIDA 75,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.10 PAVIMENTOS
02.10.01 m2 PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm
Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm y 4 cm. de espesor, acabado FLAMEA-
DO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de espesor minimo de mortero
de cemento y arena 1:5; formacién de pendiente transversal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y
posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formacién de rampas para
acceso a acera con solado de diferente textura y color a base de adoquin de granito tomado con mortero, remate
PUVP.8bbaa 1,000 m2 Los gra Mon 6cm. apmz Lx40 i/cortes especial 43,35 43,35
PBPM.1eacb 0,050 m3  Mortero cto/are 1:6 3-5 maq 33,21 1,66
PBAC.3ba 0,001 t Cemento CEM II/A-M 32,5 75,73 0,08
PBPL.1a 0,001 m3 Lechada cemento 1:2 72,59 0,07
MOOA.1a 0,750 h  Oficial 12 construccion 16,00 12,00
MOOA.1d 0,750 h  Pedn ordinario construccién 15,00 11,25
PO2EAH030 0,040 ud  Tapa fundic. ductil abatible, i/ c-250 27,80 1,11
12.M1225 1,500 Ud  Materiales varios, maquinar., pequefi.mano obr 2,53 3,80
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 73,30 1,47
SUMA 18 PArtida.....cc.evevereercee s 74,79
Costes indirectos .........coeveeeeeeneerennns 6,00% 4,49
TOTAL PARTIDA 79,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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02.10.02 m  BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm
Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigén en masa
HM20/P/20; enrrasado con adoquin, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; colocado en explanada
compactada, segiin PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y trasdos. Refino manual de la excavacion,
compactado previo de la subbase; parte proporcional de rebajes para supresion de barreras arquitectdnicas y en-
tradas a garajes, huecos de salida de bajantes bajo acera, formacion de huecos para contenedores, curvas, me-
dios auxiliares, cortes y otros necesarios.

PUVC.1bab 1,000 m  Bordillo granito 30x18 flameado 35,05 35,05

AUXDO0125 0,008 M3 MORTERO CEMENTO 1/4 M-80 45,20 0,36

aux1.20 0,040 M3 HORMIGON HM20/P/20 54,99 2,20

MOOA.1a 0,120 h  Oficial 12 construccion 16,00 1,92

MOOA.1c 0,120 h Pedn especializado construccion 15,50 1,86

%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 41,40 0,83
Suma la partida..........ccceernrirniereees s 42,22
Costes indireCtos ........cocevevererrereinns 6,00% 2,53
TOTAL PARTIDA 44,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

02.10.03 m2 PAVIMENTO DE HORMIGON COLOREADO HF-3.5

Pavimento continuo de hormigén coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con arido tamafio maximo
12 mm. y una dotacién de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de es-
pesor, incluso malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, cu-

0010A020 0,005 h.  Capataz 16,50 0,08

0010A030 0,010 h.  Oficial primera 16,00 0,16

0010A070 0,020 h.  Pedn ordinario 15,00 0,30

GMQ.05.02.250 0,010 h Camién hormigonera 10 m3 43,56 0,44

GMQ.05.03.050 0,010 h  Camion cisterna para riego c/lanza 10000 | 37,73 0,38

GMQ.05.03.530 0,010 h  Pavimentadora horm. s/cad. c/encof. desliz. 225kW 195,52 1,96

MT0B02bd 1,000 m*>  Malla electrosoldada 20 x 20 @ 8-8 B500 3,32 3,32

GMT.01.03.020 1,250 kg Pigmentos color 2,73 3,41

GMT.05.01.570 0,006 T  Producto filmogeno 314,90 1,89

GAX.01.03.020 0,150 m*  Hormigén HM-20 51,50 7,73
Suma la partida..........coceernrienieresse s 19,67
Costes indirectos 6,00% 1,18
TOTAL PARTIDA 20,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

SUBCAPITULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y SENALIZACION VIAL

02.11.01 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 | de capaci-
dad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con

0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 38,75 38,75

P29MCB010 1,000 ud  Papelera PE tapa inf.poste 50 | 56,40 56,40

P0O1DW090 5,000 ud  Pequefio material 0,20 1,00
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveverreeirreee s 96,15
Costes indirectos .........coeveeeeeereerennns 6,00% 577
TOTAL PARTIDA 101,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

02.11.02 ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO
Banco mod. NEO BARCINO de Fundicion Ductil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por pies de fundicion ductil.
Seis tablones de seccién 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable, totalmente instalado.

0010A090 1,000 h.  Cuadrilla A 38,75 38,75

P0O1DW090 3,000 ud  Pequefio material ) 0,20 0,60

P29MAA020_01 1,000 ud  BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO 750,00 750,00
SUMa [ Partida........c.ocveeveereerirrireircrrcrerere e 789,35
Costes indIirectos .........c.vvveevererinennnee 6,00% 47,36
TOTAL PARTIDA 836,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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02.11.03 u  JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA
Suministro y colocacién de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en autoclave y acero
inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de tubo metalico, igualmente
0010A100 0,450 h  Cuadrilla B 38,75 5,81
P29JM050 1,000 u  Jardinera madera/chapa galvanizada 160x160x125 cm 1.350,00 1.350,00
Suma la partida.........coceernrnreiersesss s 1.355,81
Costes indIirectos ...........coevveeenerenennnee 6,00% 81,35
TOTAL PARTIDA 1.437,16
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
02.11.04 POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM
M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de didmetro, de sustentacion de sefializacion vial vertical, cimentacion
0010A020 0,001 h.  Capataz 16,50 0,02
0010A040 0,010 h.  Oficial segunda 15,75 0,16
0010A070 0,010 h.  Pedn ordinario 15,00 0,15
P27EW010 1,000 m.  Poste ALUMINIO 80 mm. 57,00 57,00
PO1HMO010 0,001 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 59,81 0,06
M11SA010 0,010 h.  Ahoyadora 742 0,07
%0m0498 2,000 %. Medios auxil./peq.mat.(s/tot) 57,50 1,15
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveverreieree s 58,61
Costes indirectos .........coeveeeeeereereuns 6,00% 3,52
TOTAL PARTIDA 62,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CENTIMOS
02.11.05 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.
Sefial circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel lll (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de sustentacion
0010A020 0,250 h.  Capataz 16,50 413
0010A040 0,500 h.  Oficial segunda 15,75 7,88
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 15,00 7,50
P27ER012 1,000 ud  Sefial circular reflex. D.G. D=60 cm 83,59 83,59
SUMa [ Partida........c.oevereveereerircrrerircrrcrrererie e 103,10
Costes iNdIrectos .........c.vvveeverceinennnee 6,00% 6,19
TOTAL PARTIDA 109,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
02.11.06 ud SENAL RECTAN. REFL. H.1.60x90 cm
Sefial rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de
sustentacion y cimentacion, colocada.
0010A020 0,250 h.  Capataz 16,50 413
0010A040 0,250 h.  Oficial segunda 15,75 3,94
0010A070 0,250 h.  Pedn ordinario 15,00 3,75
P27ER161 1,000 ud  Sefial rectang.refl.H.l. 60x90 cm 118,25 118,25
Suma 1a partida..........coceeeereneeneenine e 130,07
Costes indirectos .........cccvevevereinae 6,00% 7,80
TOTAL PARTIDA 137,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.11.07 ud SENAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de
0010A020 0,250 h.  Capataz 16,50 413
0010A040 0,500 h.  Oficial segunda 15,75 7,88
0010A070 0,500 h.  Pedn ordinario 15,00 7,50
P27ER041 1,000 ud  Sefial triang. refl. H.I. L=70 cm 79,14 79,14
SUMa [ Patida........ccocvevreririeercrirere e 98,65
Costes indIirectos .........c.vvveevererinennnee 6,00% 5,92
TOTAL PARTIDA 104,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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SUBCAPITULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS
02.12.01 M3 CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, en
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,00 1,50
MO5EN030 0,030 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42,00 1,26
M07CB030 0,040 h  Camién basculante 6x4 20 t 59,47 2,38
SUMa [ Patida.........coevvvreriiercrrere e 514
Costes indirectos 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA 5,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
02.12.02 M3 CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicién no peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,
0010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 15,00 1,50
MO5EN030 0,100 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 42,00 4,20
M07CB030 0,100 h  Camién basculante 6x4 20 t 59,47 5,95
Suma la partida..... 11,65
Costes indirectos 0,70
TOTAL PARTIDA 12,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
02.12.03 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de hormigén, con codigo LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:
tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de
caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.
0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43
0010A070 0,032 h.  Pedn ordinario 15,00 0,48
U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36
Z0GRUMO051 1,000 m3 Valorizacién hormigén 6,29 6,29
GRUOO010 0,100 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 1,45
SUMA 12 Partida........ccoeueeeeneireeeeee e 10,01
Costes indirectos .........ccveveveveinae 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS
02.12.04 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de madera, con cédigo LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de
caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.
0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43
0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 15,00 4,80
U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36
GRUMO030 1,000 m3 Valorizacién madera 15,48 15,48
GRUOO010 0,050 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 0,73
SUMa [ Partida........cc.cvvvrvrrierieeirericrrcrre e 22,80
Costes iNdIrectos .........c.vvvererercrinennnee 6,00% 1,37
TOTAL PARTIDA 2417

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.12.05 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de plastico, con cédigo LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:
tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncion de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de
caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.
0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43
0010A070 0,032 h.  Pedn ordinario 15,00 0,48
U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36
Z0GRUMO50 1,000 m3 Valorizacion plasticos 15,48 15,48
GRUOO010 0,050 ud  p.p. de gestion de residuos no peligrosos 14,51 0,73
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieeee e 18,48
Costes indireCtos .........coveveveerenrereunns 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA 19,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.12.06 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de envases de papel y cartén, con codigo LER 150101, por gestor auto-
rizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino fi-
nal, asuncion de titularidad del residuo, aportacién de recipientes debidamente homologados, aportacion de etique-
0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43
0010A070 0,032 h.  Pedn ordinario 15,00 0,48
U02JS003 0,200 h  Contenedor 5 m3 6,78 1,36
Z0GRUMO80 1,000 m3 Valorizacion papel y cartén 7,74 7,74
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieeee e 10,01
Costes indirectos .........cccvevevereinae 6,00% 0,60
TOTAL PARTIDA 10,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
02.12.07 M3 ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o estan contaminadas
por éstas, con codigo LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del
seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncion de titularidad del residuo, aportacion de recipientes
debidamente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aporta-
cién de nuevos contenedores.
0010A010 0,025 h.  Encargado 17,00 0,43
0010A070 0,320 h.  Pedn ordinario 15,00 4,80
U02JS003 0,520 h  Contenedor 5 m3 6,78 3,53
ZGRUM110 1,000 m3  Eliminacion residuos peligrosos 96,74 96,74
Suma 1a partida..........coceeeereneeneenine e 105,50
Costes indirectos 6,00% 6,33
TOTAL PARTIDA 111,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS
02.13.01.01 ud RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON
Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones para obras de urbanizacion, mediante el ensayo de
una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion, el curado y la rotura a flexotrac-
P32HF050 2,000 ud Resist.flexotrac.1prob,hormigén 25,27 50,54
P32HF010 2,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigén 2,53 5,06
SUMA 18 Partida.....cc.cveverecreee s 55,60
Costes indirectos .........coeveeeeeereenennns 6,00% 3,34
TOTAL PARTIDA 58,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA'Y OCHO EURQOS con

NOVENTA'Y CUATRO CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.13.01.02 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prisma-
ticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las probetas, el curado, la rotura a flexotraccion de 3 probetas
P32HF040 1,000 ud  Resist.flexotrac.3prob,hormigén 65,70 65,70
Suma la partida..... 65,70
Costes indirectos 3,94
TOTAL PARTIDA 69,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES
02.13.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante
obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del
0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 45,35
SUMA 18 PArtIdA.....ccveveeeerreeicee s 45,35
Costes indirectos .........coeveeeeeereerennns 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
02.13.02.02 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacién de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en
0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 45,35
Suma la partida..........coceernrienieresse s 45,35
Costes indIirectos .........c.coeverererereneennee 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA'Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
02.13.02.03 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red de abasteci-
0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 45,35
SuUMa [ Partida..........ccvuereeeerirerrcrcreree e 45,35
Costes iNdIrectos .........c.vvveevercrirennnee 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
02.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 68,03
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieere e 68,03
Costes indirectos .........cccvevevereinae 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.13.02.05 ud MEDICION RESIST.A TIERRA |. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 68,03
Suma la partida..........coceernrienieresse s 68,03
Costes indIirectos .........c.coevreeererineennee 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 72,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
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coDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.13.02.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
0010B520 1,500 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 68,03
SUMAa 12 Partida........ccoeueeeeneereieeee e 68,03
Costes indirectos .........cccvevevereienae 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA 72,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
02.13.02.07 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
0010B520 1,000 h.  Equipo técnico laboratorio 45,35 45,35
SUMA 18 Partida.....cc.cveverecreee s 45,35
Costes indirectos 6,00% 2,72
TOTAL PARTIDA 48,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD
02.14.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA
P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud, protecciones indi-
P.A_SSS 1,000 UD PASSSS 1.300,00 1.300,00
SuMa 12 Partida..........coceeeereneeneenieee e 1.300,00
Costes indirectos .........cccvevevereinae 6,00% 78,00
TOTAL PARTIDA 1.378,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.01.01

01.01.02

01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

01.02.05

01.02.06

01.02.07

CAPITULO 01 FASE 1

SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS

UD GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS

Gestiones y coordinacién con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Carba-
llo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin
provocar més cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.

1,00 325,44
UD REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,
nivelacion, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con la direc-
cion facultativa y Concello de Carballo. Redaccion de planos complementarios de toma de datos si
€s necesario.

325,44

1,00 373,12
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS .............

SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES
m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS

Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecénicos, con extraccion de tierras
fuera de la excavacion, en vaciados, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.

373,12

698,56

1.94517 4,54
m3 TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.
Terraplén de coronacién en ensanches con productos procedentes de la excavacion, extendido, hu-
mectacién y compactacion, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronacion, ter-
minado.

8.831,07

) ) 31,80 5,30
m3 RELLENO TRASDOS O.F./MATERIAL PRESTAMO
Relleno localizado en trasdds de obras de fabrica con productos procedentes de préstamos de mate-
rial seleccionado, extendido, humectacion y compactacion en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactacion del 95% del proctor modificado, para conseguir un buen firme.

168,54

219,20 9,59
m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm

Demolicién y levantado de aceras de pavimento de hormigdn en masa de 15/25 cm. de espesor, in-
cluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

2.102,13

. 20,00 6,46
m3 HORMIGON HA-25 EN LOSAS O.F.
Hormigdn HA-25 en losas de obras de fabrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso arma-
do con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparacion de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y adoquin), termi-
nado.

129,20

25,50 88,21
m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparacion de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con indice de plastici-
dad cero, medido sobre perfil.

2.249,36

) 147,00 18,10
ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm
Senal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) realizada en aluminio, modelo Norte Indus-
trial o similar cerrada por su parte trasera, incluso poste de sustentacién de aluminio redondo y ci-
mentacion, colocada.

2.660,70

1,00 162,54

TOTAL SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y.

162,54

16.303,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO
01.03.01 m. CONDUC.POLIET.PE AD PN 16 D=63mm

Tuberia de polietileno alta densidad, de 63 mm de didmetro nominal y una presién de trabajo de 16
kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, ifp.p. de piezas especiales y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

o 10,00 4,60 46,00
01.03.02 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100
Tuberia de fundicion ductil de 100 mm de diametro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta
estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11.
60,00 27,06 1.623,60

01.03.03 ud TE FUNDICION I/JJUNTAS D=200mm

Te de fundicion con tres enchufes de 200 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicién de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

. 1,00 126,55 126,55
01.03.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Valvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

. 1,00 236,73 236,73
01.03.05 ud BRIDA CIEGA FUNDICION D=100mm
Brida ciega de fundicién de 100 mm. de didametro, colocada en tuberia de fundicion para abasteci-
miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-
tamente instalado.

1,00 129,91 129,91
01.03.06 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, diametro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexion a
la red de distribucidn, instalada.

1,00 169,96 169,96
01.03.07 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacién de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

25,20 5,29 133,31
01.03.08 M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

1,00 75,62 75,62
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO.... 2.541,68

SUBCAPITULO 01.04 RED DE FECALES
01.04.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm.y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

40,00 33,74 1.349,60
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ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
PRECIO

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

IMPORTE

01.04.02

01.04.03

01.05.01

01.05.02

01.05.03

01.05.04

01.05.05

ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2 m. de altura util in-
terior, formado por solera de hormigdn HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigon en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico
para formacién de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, se-
llado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.

3,00
m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

307,54

922,62

38,40
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 RED DE FECALES

SUBCAPITULO 01.05 RED DE PLUVIALES
m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

203,14

2.475,36

65,00
ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de didmetro interior y hasta 2 m. de altura util in-
terior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico
para formacion de brocal del pozo, de 60 ¢cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, se-
llado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios
auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.

33,74

2.193,10

4,00
m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diametro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas.

307,54

1

230,16

16,00
ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICION C-250 ARTIC.
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigén en masa
HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundicion dictil clase C 250, articulada sobre el eje
largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el hormigon;
marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de absorcién 9
dma3; nivelado y asentado de marco ne hormigén; tubo de salida de PVC SN8 de @ 200 mm. para
entronque al pozo de pluviales mas cercano o bien a tuberia de 315mm, y parte proporcional de aco-
metidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 @ 160.

14,47

231,52

3,00
m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacién de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

175,63

526,89

66,24

5,29

350,41
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05.06 M3.Hormigon vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

1,60 75,62 120,99
TOTAL SUBCAPITULO 01.05 RED DE PLUVIALES................ 4.653,07

SUBCAPITULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
01.06.01 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm

Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material resultante a vertedero.

i 5,00 6,47 32,35
01.06.02 m  CANALIZACION BT/MT 3@160+12125
Canalizacion de red eléctrica de baja/media tension, 3 de @ 160 + 1@ 125 mm; bajo acera, con tu-
bos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y tapa-
do en otra partida), guia, cinta de sefializacién superior, incluso parte proporcional de cruces de cal-
zada con hormigén. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado seglin normas de la Compafiia su-
ministradora de energia.

70,00 8,12 568,40
01.06.03 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas
230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de
hormigon HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigoén acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundi-
cion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado con pa-
vimento, incluso conexidn tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactacion. Total-
mente colocado segun normas de Compafiia suministradora.

1,00 594,96 594,96
01.06.04 ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén
HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigdn
acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 c¢m, tapa de fundicion tipo Fe-
nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fabrica de ladrillo con hormigén, enrrasa-
do con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-
cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.

2,00 372,61 745,22
01.06.05 ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm.
(adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén
HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigén
acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 c¢m, tapa de fundicion tipo Fe-
nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado con pavimento, in-
cluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactacién. Totalmente coloca-
do segUn normas de Compafiia suministradora.

2,00 594,96 1.189,92
01.06.06 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacién de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
31,50 5,29 166,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06.07 M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado
3,00 75,62 226,86
TOTAL SUBCAPITULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ........ 3.524,35
SUBCAPITULO 01.07 ALUMBRADO PUBLICO
01.07.01 ud CIMENTACION COLUMNA de 4a 6 m.
Cimentacion para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigén
HM-20/P/40, i/excavacion, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de didmetro.
. 9,00 84,54 760,86
01.07.02 MI  CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICION
MI. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia, se-
gUn norma de Compaifiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion, relleno con material
procedente de la propia excavacion.
160,00 2,53 404,80
01.07.03 ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm.
de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60
cm. en fundicion.
11,00 77,31 850,41
01.07.04 ud SUM.Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diam. 76 mm
Columna de 6 m. de altura cilindrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de didmetro en punta
(igual disefio a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espesor, provista
de caja de conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm?, pica de tierra, sobre
cimentacion de hormigon H-150, montada y conexionada.
9,00 562,13 5.059,17
01.07.05 UD LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10
Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio mate-
rial para fijacion y conexionado, completamente instalado sobre soporte.
12,00 277,69 3.332,28
01.07.06 M  SUM.Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm? CANAL. ELECT.
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Cu, 4x6 mm?
, con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm? verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de
canalizacion eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso elementos de
conexion, totalmente instalada.
210,00 213 447,30
01.07.07 Ud TOMA TIERRA (PICA)
UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.
6,00 54,69 328,14
01.07.08 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
33,60 5,29 177,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.07.09 M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

4,20 75,62
TOTAL SUBCAPITULO 01.07 ALUMBRADO PUBLICO. .........

SUBCAPITULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
01.08.01 m2 DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm

Demolicion y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material resultante a vertedero.

317,60

11.678,30

2,50 6,47

01.08.02 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA

Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC

de 63 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubri-

miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos

flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la

capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%

del P.N., ejecutado seguin normas de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas particulares de

la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

16,18

50,00 26,29

01.08.03 ud ARQUETA TELEF.IN SITUTIP H

Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x0,70 m., formada por hormi-

gén en masa HM-20/P/20/1 en solera de 15 cm y HA-25/P/20/1 en paredes 15 cm de espesor, ta-

pa metalica sobre cerco metalico L 80x8mm, formacién de sumidero o poceta, recercado con perfil

metalico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,

dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigén

de limpieza HM-20/P/40/1, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de

la excavacion y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada segun normas de Telefonica y pliego

de prescripciones técnicas particulares de la obra.

1.314,50

1,00 408,30
01.08.04 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavacién de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-
g6n de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

408,30

2,00 547,42
01.08.05 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacién de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

1.094,84

12,00 5,29
01.08.06 M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

63,48

3,00 75,62

TOTAL SUBCAPITULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE ........

226,86

3.124,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 01.09 RED DE GAS

01.09.01 m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11
Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, incluso
pruebas de presion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.),
excepto valvulas de linea, apertura y reposicién de zanja.

. ) 60,00 35,86 2.151,60
01.09.02 ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" C/IVENTEO
Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de
conexion con la tuberia y arquetas de registro.
1,00 425,76 425,76
01.09.03 u  ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15 m.
de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexién al armario, i/excavacion y
reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.
2,00 798,51 1.597,02
01.09.04 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.
16,20 5,29 85,70
TOTAL SUBCAPITULO 01.09 RED DE GAS..........cessmmreerrnnnne. 4.260,08

SUBCAPITULO 01.10 PAVIMENTOS
01.10.01 m2 PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm

Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm y 4 cm. de espesor, aca-
bado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm.

de espesor minimo de mortero de cemento y arena 1:5; formacién de pendiente transversal. Espol-
voreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, ilpp de
recortes y limpieza. Pendientes en formacién de rampas para acceso a acera con solado de diferente
textura y color a base de adoquin de granito tomado con mortero, remate de tapas y otros necesa-
rios. Medido lo realmente ejecutado.

255,00 79,28 20.216,40

01.10.02 m BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm

Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigén en

masa HM20/P/20; enrrasado con adoquin, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; colo-

cado en explanada compactada, seguin PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y trasdés. Re-

fino manual de la excavacion, compactado previo de la subbase; parte proporcional de rebajes para

supresion de barreras arquitectdnicas y entradas a garajes, huecos de salida de bajantes bajo acera,

formacion de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y otros necesarios.

] 105,00 44,75 4.698,75
01.10.03 m? PAVIMENTO DE HORMIGON COLOREADO HF-3.5
Pavimento continuo de hormigén coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con &rido ta-
mafio maximo 12 mm. y una dotacion de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en
capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de refuerzo,
extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmégeno, estriado o ranurado y p.p.
de juntas.

) 725,00 20,85 15.116,25
01.10.04 m2 PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 10x10x10 cm
Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de
mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, rega-
do con agua, limpieza y curado periédico durante 15 dias, terminado. Adoquin y &ridos con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.

6,00 50,65 303,90

TOTAL SUBCAPITULO 01.10 PAVIMENTOS .......coovrrrrrrrrrrrrs 40.335,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO
01.11.01 ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.
Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de
50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5,
recibido al pavimento con dado de hormigén.
. 2,00 101,92 203,84
01.11.02 ud CONT. SUBTERRANEO MET.RECOG.SELEC.2 m3
Suministro y colocacién de contenedor subterraneo, de boca rectangular, para recogida selectiva, de
2 m3 de capacidad, compuesto obra civil de hormigon en la que se inserta estructura hidraulica ele-
vable por compresion de aire, formada por perfileria metalica resistente y autoportante 114 cm de
frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura, medida la unidad colocada en obra.
. . 5,00 5.003,71 25.018,55
01.11.03 ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO
Banco mod. NEO BARCINO de Fundicién Ddctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por pies de
fundicién ductil. Seis tablones de seccion 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxi-
dable, totalmente instalado.
5,00 836,71 4.183,55
01.11.04 u  JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA
Suministro y colocacién de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en autocla-
ve y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de
tubo metalico, igualmente galvanizado, instalada.
3,00 1.437,16 4.311,48
) TOTAL SUBCAPITULO 01.11 MOBILIARIO URBANO Yo 33.717,42
SUBCAPITULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS :
01.12.01 t CARGAY TRANSPORTE MATERIALES PETREOS <10 km CARGA MECANICA
Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejeria de
Medio Ambiente de la comunidad auténoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, con-
siderando ida y vuelta, con camion basculante cargado a maquina, carga y parte proporcional de
medios auxiliares. Sin incluir canon.
2.507,62 0,99 2.482,54
01.12.02 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad del
mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
0,50 545 2,73
01.12.03 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccion o demolicion no peligrosos, asumiendo la titularidad
del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
] ] 20,60 12,35 254,41
01.12.04 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de hormigdn, con codigo LER 170101, por gestor autoriza-
do, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nue-
vos contenedores.
12,00 10,61 127,32

01.12.05 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)

M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de madera, con cédigo LER 170201, por gestor autoriza-
do, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nue-
vos contenedores.

Pagina 8



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.12.06

01.12.07

01.12.08

01.13.01.01

01.13.01.02

01.13.02.01

01.13.02.02

) ) 0,30 24,17
M3 VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de pléstico, con cédigo LER 170201, por gestor autoriza-
do, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nue-
vos contenedores.

7,25

0,10 19,59
M3 VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de envases de papel y carton, con cédigo LER 150101,
por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo
hasta el punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debida-
mente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

1,96

0,30 10,61
M3 ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o estan
contaminadas por éstas, con codigo LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: tramites nece-
sarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacién de etiquetas nor-
malizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacion de nuevos contenedores.

3,18

0,10 111,83
TOTAL SUBCAPITULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS.........

SUBCAPITULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD

APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS

ud RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON

Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones para obras de urbanizacion, mediante
el ensayo de una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 c¢m., incluyendo la fabricacion, el
curado y la rotura a flexotraccién, s'lUNE 83300/1/5 y la consistencia, s/fUNE 83313.

11,18

2.890,57

) 2,00 58,94
ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion de las probetas, el curado, la rotura
a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, s/lUNE 83300/1/5/13.

117,88

2,00 69,64
TOTAL APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y ...............

APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES
ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.

Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar
la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

139,28

257,16

2,00 48,07
ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-
ga de agua en el Ultimo pozo aguas arriba y comprobacion visual en los pozos sucesivos aguas
abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.

96,14

2,00 48,07

96,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.13.02.03 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA

Prueba para comprobacién de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.

1,00 48,07 48,07
01.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacion de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
1,00 72,11 72,11
01.13.02.05 ud MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
1,00 72,11 72,11
01.13.02.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
1,00 72,11 72,11
01.13.02.07 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
1,00 48,07 48,07
TOTAL APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES... 504,75
TOTAL SUBCAPITULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD.......... 761,91
SUBCAPITULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD
01.14.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA
P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud, pro-
tecciones individuales y colectivas y formacion.
1,00 1.378,00 1.378,00
TOTAL SUBCAPITULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD........... 1.378,00
TOTAL CAPITULO 01 FASE 1 ....eeeeeeesssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 128.342,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 FASE 2
SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS

02.01.01 UD GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS

Gestiones y coordinacién con las distintas compafiias suministradoras y con el Concello de Carba-
llo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin
provocar més cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.

1,00 325,44 325,44
02.01.02 UD REPLANTEO
Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,
nivelacion, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinacion de los trabajos con la direc-
cion facultativa y Concello de Carballo. Redaccion de planos complementarios de toma de datos si
€s necesario.

1,00 373,12 373,12
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS ............. 698,56

SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES
02.02.01 m2 DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm

Demolicién y levantado de aceras de pavimento de hormigdn en masa de 15/25 cm. de espesor, in-
cluso carga y transporte del material resultante a vertedero.

) 381,00 6,46 2.461,26
02.02.02 m3 HORMIGON HA-25 EN LOSAS O.F.
Hormigon HA-25 en losas de obras de fabrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso arma-
do con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparacion de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y adoquin), termi-
nado.

33,10 88,21 2.919,75
02.02.03 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-
so preparacion de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con indice de plastici-
dad cero, medido sobre perfil.

141,65 18,10 2.563,87
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y. 7.944,88

SUBCAPITULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO
02.03.01 m. CONDUC.FUNDICION DUCTIL C/ENCH. D=100

Tuberia de fundicion ductil de 100 mm de diametro interior colocada en zanja sobre cama de arena,
relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p de junta
estandar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavacion y posterior relleno de la zanja, coloca-
da s/NTE-IFA-11.

. 115,00 27,06 3.111,90
02.03.02 ud TE FUNDICION I/JUNTAS D=100mm

Te de fundicién con tres enchufes de 100 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicidn de abas-
tecimiento de agua, i/juntas, incluyendo dado de anclaje, completamente instalado.

] 2,00 109,72 219,44
02.03.03 ud CODO FUNDICION I/JUNTAS D=125mm

Codo de fundicion con dos enchufes de 125 mm. de diametro, colocado en tuberia de fundicion de
abastecimiento de agua, ifjuntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.

2,00 83,94 167,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.03.04 ud VALV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm
Vélvula de compuerta de fundicion PN 16 de 100 mm de diametro interior, cierre elastico, colocada
en tuberia de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-
pletamente instalada.

2,00 236,73 473,46
02.03.05 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Barcelona, diametro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexion a
la red de distribucion, instalada.
2,00 169,96 339,92

02.03.06 ud ARQUETA ACERA 40x40x60cm

Arqueta para registro hidraulico de 40x40x60 cm. interior, construida con fabrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en
masa HM/20/P/20/1, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fun-
dicion segun detalle en planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.

4,00 83,73 334,92
02.03.07 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

62,10 5,29 328,51
02.03.08 M3.Hormigon vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigén vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

2,00 75,62 151,24
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO ... 5.127,27

SUBCAPITULO 02.04 RED DE FECALES
02.04.01 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un didmetro 315 mm. y con unién por junta eldstica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones.
de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado poste-
rior de las zanjas.

70,00 33,74 2.361,80

02.04.02 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diametro interior y hasta 2 m. de altura util in-

terior, formado por solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con

mallazo, anillos de hormigén en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico

para formacion de brocal del pozo, de 60 ¢cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundicion, se-

llado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios

auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su relleno perimetral posterior.

4,00 307,54 1.230,16
02.04.03 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

67,20 5,29 355,49
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.04.04

02.05.01

02.05.02

02.05.03

02.05.04

02.06.01

02.06.02

M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo

de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

3,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.04 RED DE FECALES.......

SUBCAPITULO 02.05 RED DE PLUVIALES
m. T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con
un diametro 200 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.
de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las
zanjas.

226,86

4.174,31

55,00
ud SUMIDERO C/REJILA FUNDICION C-250 ARTIC.
Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigén en masa
HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundicion dctil clase C 250, articulada sobre el eje
largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el hormigon;
marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de absorcién 9
dma3; nivelado y asentado de marco ne hormigén; tubo de salida de PVC SN8 de @ 200 mm. para
entronque al pozo de pluviales mas cercano o bien a tuberia de 315mm, y parte proporcional de aco-
metidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 @ 160.

14,47

795,85

4,00
m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacién de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

175,63

702,52

26,40
M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

5,29

139,66

4,40
TOTAL SUBCAPITULO 02.05 RED DE PLUVIALES

SUBCAPITULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA
m  CANALIZACION BT/MT 3@160+10125

Canalizacion de red eléctrica de baja/media tensién, 3 de @ 160 + 1@ 125 mm; bajo acera, con tu-
bos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guia; (excavacion y tapa-
do en otra partida), guia, cinta de sefializacion superior, incluso parte proporcional de cruces de cal-
zada con hormigén. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado seglin normas de la Compaiia su-
ministradora de energia.

332,73

1.970,76

115,00
ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA
Arqueta de registro para canalizacién eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas
230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de
hormigén HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de
hormigén acabado bruiiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundi-
cion tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigén, enrrasado con pa-
vimento, incluso conexidn tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactacion. Total-
mente colocado seglin normas de Compafiia suministradora.

8,12

933,80

1,00

594,96

594,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.06.03

02.06.04

02.06.05

02.06.06

02.07.01

02.07.02

02.07.03

02.07.04

ud ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T

Arqueta de registro para canalizacion eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100
cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigén
HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigon
acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 cm, tapa de fundicion tipo Fe-
nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fabrica de ladrillo con hormigén, enrrasa-
do con pavimento, incluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-
cion. Totalmente colocado segun normas de Compafiia suministradora.

2,00 372,61
ud ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T
Arqueta de registro para canalizacion eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm.
(adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigdn
HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuacion aguas, paredes de hormigén
acabado brufiido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40 y e= 10 c¢m, tapa de fundicion tipo Fe-
nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigdn, enrrasado con pavimento, in-
cluso conexion tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactacién. Totalmente coloca-
do seguin normas de Compafiia suministradora.

745,22

2,00 594,96
m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

1.189,92

69,00 529
M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

365,01

0,72 75,62
TOTAL SUBCAPITULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ........

SUBCAPITULO 02.07 ALUMBRADO PUBLICO
ud CIMENTACION COLUMNA de 4 a 6 m.

Cimentacién para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 ¢m., en hormigén
HM-20/P/40, i/excavacion, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de didmetro.

54,45

3.883,36

] 6,00 84,54
Ml CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICION
MI. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guia, se-
gUn norma de Compaiiia, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavacion, relleno con material
procedente de la propia excavacion.

507,24

60,00 2,53
ud ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.
Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivacion o toma de tierra, i/excavacion, solera de 10 cm.
de hormigén H-100 kg/cm2, alzados de fabrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60
cm. en fundicion.

151,80

7,00 77,31
ud SUM.Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diam. 76 mm
Columna de 6 m. de altura cilindrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de didmetro en punta
(igual disefio a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espesor, provista
de caja de conexion y proteccion, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm?, pica de tierra, sobre
cimentacion de hormigon H-150, montada y conexionada.

541,17

6,00 562,13

3.372,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.07.05 UD LUMINARIA PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10

Luminarias PHILIPS BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10 (f.p. 1- 39W)o similar, pequefio mate-
rial para fijacion y conexionado, completamente instalado sobre soporte.

6,00 277,69
02.07.06 M  SUM.Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm? CANAL. ELECT.
Linea de eléctrica de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de Cu, 4x6 mm?
, con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm? verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de
canalizacién eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso elementos de
conexion, totalmente instalada.

1.666,14

90,00 2,13
02.07.07 Ud TOMA TIERRA (PICA)

UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de
1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.

191,70

3,00 54,69
02.07.08 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

164,07

9,60 5,29
02.07.09 M3.Hormigon vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigon vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

50,78

1,20 75,62
TOTAL SUBCAPITULO 02.07 ALUMBRADO PUBLICO .........

SUBCAPITULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES
02.08.01 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA

Canalizacion telefénica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC
de 63 mm. de didmetro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubri-
miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos
flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para cables, hormigon y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95%
del P.N., ejecutado seguin normas de Telefénica y pliego de prescripciones técnicas particulares de
la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).

90,74

6.736,42

115,00 26,29
02.08.02 ud ARQ. TELECOM. UNA TAPA
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-
gén de limpieza HM-20 N/mmz2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

3.023,35

1,00 547 42
02.08.03 ud ARQ. TELECOM. DOS TAPAS
Arqueta infraestructura comin telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con
ventanas para entrada de conductos, incluso excavacion de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-
g6n de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-
tes a vertedero, ejecutada segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

547,42

2,00 698,40
02.08.04 m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA
Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

1.396,80

27,60 5,29

146,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.08.05

02.09.01

02.09.02

02.09.03

02.09.04

02.09.05

02.09.06

02.10.01

M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo

de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

6,90 75,62
TOTAL SUBCAPITULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE ........

SUBCAPITULO 02.09 RED DE GAS

m TUBERIA GAS PE D=63 mm.SDR 11

Tuberia enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribucién de gas, incluso
pruebas de presién y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, etc.),
excepto valvulas de linea, apertura y reposicién de zanja.

521,78

5.635,35

) , 70,00 35,86
ud VALVULA DE LINEA D=1 1/2" CIVENTEO

Instalacion de valvula de linea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de
conexioén con la tuberia y arquetas de registro.

2.510,20

1,00 425,76
m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"

Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas
accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.

425,76

6,00 44,12
u  ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.
Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribucion hasta 15 m.
de longitud desde la red a la valvula de acometida, sin incluir la conexion al armario, i/excavacion y
reposicion de zanja, proteccion de tubo, etc., terminada.

264,72

2,00 798,51
m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA

Excavacion en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentacion de muros de contencion, red
de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.

1.597,02

25,20 5,29
M3.Hormigén vibrado HM-150 en refuerzos
Hormigdn vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido minimo de cemento colocado en refuerzo
de tuberias y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado
y desencofrado

133,31

TOTAL SUBCAPITULO 02.09 RED DE GAS.......ccoovrrrrrrrrrrrrrrs

SUBCAPITULO 02.10 PAVIMENTOS
m2 PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm

Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm y 4 cm. de espesor, aca-
bado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm.

de espesor minimo de mortero de cemento y arena 1:5; formacion de pendiente transversal. Espol-
voreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de
recortes y limpieza. Pendientes en formacién de rampas para acceso a acera con solado de diferente
textura y color a base de adoquin de granito tomado con mortero, remate de tapas y otros necesa-
rios. Medido lo realmente ejecutado.

36,30

4.967,31

305,00 79,28

24.180,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.10.02

02.10.03

02.11.01

02.11.02

02.11.03

02.11.04

02.11.05

02.11.06

02.11.07

m BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm

Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigén en
masa HM20/P/20; enrrasado con adoquin, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; colo-
cado en explanada compactada, seguin PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y trasdés. Re-
fino manual de la excavacion, compactado previo de la subbase; parte proporcional de rebajes para
supresion de barreras arquitectdnicas y entradas a garajes, huecos de salida de bajantes bajo acera,
formacion de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y otros necesarios.

105,00
m? PAVIMENTO DE HORMIGON COLOREADO HF-3.5
Pavimento continuo de hormigén coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con &rido ta-
mafio maximo 12 mm. y una dotacion de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en
capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 @8-8 B500S de refuerzo,
extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmégeno, estriado o ranurado y p.p.
de juntas.

44,75

4.698,75

611,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.10 PAVIMENTOS ...........

SUBCAPITULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y SENALIZACION VIAL

ud PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 I.

Papelera de Polietileno Modelo Italica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de
50 | de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5,
recibido al pavimento con dado de hormigon.

12.739,35

41.618,50

2,00
ud BANCO FUNDICION DUCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO
Banco mod. NEO BARCINO de Fundicién Ductil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por pies de
fundicion ductil. Seis tablones de seccion 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxi-
dable, totalmente instalado.

101,92

203,84

2,00
u  JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA
Suministro y colocacion de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en autocla-
ve y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de
tubo metalico, igualmente galvanizado, instalada.

836,71

1.673,42

3,00
M  POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM

M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diametro, de sustentacion de sefializacién vial verti-
cal, cimentacion y anclaje, totalmente colocada. Altura minima 3 m, resto de medidas cada 0,5 m

1.437,16

4.311,48

12,00
ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.
Sefial circular de diametro 60 cm., reflexiva nivel Il (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio
de sustentacion y cimentacion, colocada.

62,13

745,56

1,00
ud SENAL RECTAN. REFL. H.1.60x90 cm

Senal rectangular de 60x90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) cerrada en su parte posterior, incluso poste
de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.

109,29

109,29

2,00
ud SENAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm
Sefial triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) cerrada en su parte posterior, incluso poste
de aluminio de sustentacion y cimentacion, colocada.

137,87

275,74

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y.........

104,57

7.423,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS
02.12.01 M3 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO

Carga y transporte de residuos de construccién o demolicion peligrosos, asumiendo la titularidad del
mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.

0,50 5,45 2,73
02.12.02 M3 CARGAY TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO
Carga y transporte de residuos de construccién o demolicion no peligrosos, asumiendo la titularidad
del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestion.
57,75 12,35 713,21

02.12.03 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE HORMIGON (LER 170101)

M3 de Gestidn (Valorizacién) de residuos de hormigon, con cédigo LER 170101, por gestor autoriza-
do, incluyendo: tramites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nue-
vos contenedores.

. 12,00 10,61 127,32
02.12.04 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)
M3 de Gestion (Valorizacion) de residuos de madera, con cddigo LER 170201, por gestor autoriza-
do, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nue-
vos contenedores.

. i 0,30 2417 7,25
02.12.05 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE PLASTICO (LER 170203)
M3 de Gestién (Valorizacién) de residuos de plastico, con cédigo LER 170201, por gestor autoriza-
do, incluyendo: tramites necesarios para la realizacién del seguimiento del residuo hasta el punto de
destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados,
aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nue-
vos contenedores.

0,10 19,59 1,96
02.12.06 M3 VALORIZACION RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTON (LER 150101)
M3 de Gestion (Valorizacién) de residuos de envases de papel y cartén, con cddigo LER 150101,
por gestor autorizado, incluyendo: tramites necesarios para la realizacion del seguimiento del residuo
hasta el punto de destino final, asuncién de titularidad del residuo, aportacion de recipientes debida-
mente homologados, aportacion de etiquetas normalizadas de caracterizacion del residuo y retirada y
aportacion de nuevos contenedores.

0,30 10,61 3,18
02.12.07 M3 ELIMINACION ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110%)
M3 de Gestion (Eliminacion) de residuos de envases que contienen restos de substancias o estan
contaminadas por éstas, con cadigo LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: tramites nece-
sarios para la realizacion del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asuncién de titu-
laridad del residuo, aportacion de recipientes debidamente homologados, aportacién de etiquetas nor-
malizadas de caracterizacion del residuo y retirada y aportacién de nuevos contenedores.

0,10 111,83 11,18

TOTAL SUBCAPITULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS......... 866,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPITULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD
APARTADO 02.13.01 CQNTROL EIRMES Y PAVIMENTOS

02.13.01.01 ud RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON
Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones para obras de urbanizacién, mediante
el ensayo de una serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion, el
curado y la rotura a flexotraccion, s'lUNE 83300/1/5 y la consistencia, s/lUNE 83313.

2,00 58,94 117,88
02.13.01.02 ud CONTROL CALIDAD HORMIGON PAVIM.
Ensayos para controlar la calidad del hormigén fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3
probetas prismaticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacién de las probetas, el curado, la rotura
a flexotraccion de 3 probetas a 28 dias, y la consistencia, s/JUNE 83300/1/5/13.
2,00 69,64 139,28
TOTAL APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y ............... 257,16

APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES

02.13.02.01 ud PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.
Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-
to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar
la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.

2,00 48,07 96,14
02.13.02.02 ud P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO
Realizacion de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-
ga de agua en el ultimo pozo aguas arriba y comprobacidn visual en los pozos sucesivos aguas
abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.
R 2,00 48,07 96,14
02.13.02.03 ud PRUEBA PRESION INT./RED AB.AGUA
Prueba para comprobacién de la resistencia a la presion interior de las tuberias y las piezas de la red
de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
1,00 48,07 48,07
02.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA
Prueba para comprobacién de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.AA.
. . 1,00 72,1 72,11
02.13.02.05 ud MEDICION RESIST.A TIERRA I. ELECTRICA
Prueba de medicion de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.
] 1,00 72,11 72,11
02.13.02.06 ud PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELECTRICA
Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .
] 1,00 72,11 72,11
02.13.02.07 ud MEDICION AISLAMIENTO CONDUCTORES
Prueba de medicion del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.
1,00 48,07 48,07
TOTAL APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES... 504,75
TOTAL SUBCAPITULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD.......... 761,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD
02.14.01 P.A SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA
P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud, pro-
tecciones individuales y colectivas y formacién.
1,00 1.378,00 1.378,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD............ 1.378,00
TOTAL CAPITULO 02 FASE 2 .....couurreeresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssnsssses 93.187,36
L0 17 221.529,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADAPTACION DEL PROXECTO DE URBANIZACION ENTRE LAS CALLES “MARTIN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016

CAPITULO RESUMEN EUROS %
1 FASE 1.ttt sttt ettt ettt Rt e et b et e ettt e et e ettt 128.342,30 57,93
-01.01 -TRABAJOS PREVIOS 698,56
-01.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES 16.303,54
-01.03 -RED DE ABASTECIMIENTO.....c.cviieeeseeeeeeeeesees s 2.541,68
-01.04 -RED DE FECALES................... 2.475,36
-01.05 -RED DE PLUVIALES 4.653,07
-01.06 -INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA .. 3.524,35
-01.07 ~ALUMBRADO PUBLICO ... veeereeeerseeeeeerseseeeeresseeen 11.678,30
-01.08 -INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. ........cooviveireeieereeeesieian 3.124,16
-01.09 SRED DE GAS ...ttt sttt 4.260,08
-01.10 -PAVIMENTOS........coooverereeereeeeenae 40.335,30
-01.11 -MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO...... 33.717,42
-01.12 -GESTION DE RESIDUOS............ccvuune. 2.890,57
-01.13 -CONTROL DE CALIDAD...... 761,91
-01.14 -SEGURIDAD Y SALUD........ 1.378,00
2 FASE 2.ttt sttt sttt a ettt a ettt ettt nen 93.187,36 42,07
-02.01 “TRABAJOS PREVIOS ...ttt sense s snsnes 698,56
-02.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACION DE FIRMES 7.944,88
-02.03 -RED DE ABASTECIMIENTO.......covieieseeieeeeseeeeeesseseeeninin 5.127,27
-02.04 -RED DE FECALES................... 4.174,31
-02.05 -RED DE PLUVIALES 1.970,76
-02.06 -INFRAESTRUCTURA DE ENERGIA ELECTRICA ....ovvvvoeeeeveeeeeeeeceeeeeressseseeene 3.883,36
-02.07 “ALUMBRADO PUBLICO......uvveoreveereseeeesseeeseeeseeesesssesseesssessessesssssssssssesssesesssees 6.736,42
-02.08 -INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES. 5.635,35
-02.09 SRED DE GAS ...t 4.967,31
-02.10 -PAVIMENTOS.......ooooeeeeeeeseeeeee s 41.618,50
-02.11 -MOBILIARIO URBANO y SENALIZACION VIAL...... 7.423,90
-02.12 -GESTION DE RESIDUOS..........covieeveeeeesee s 866,83
-02.13 -CONTROL DE CALIDAD 761,91
-02.14 -SEGURIDAD Y SALUD ..ottt 1.378,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 221.529,66
13,00 % Gastos generales............co....... 28.798,86
6,00 % Beneficio industrial.................... 13.291,78
SUMADE G.G.yBL.l 42.090,64
21,00 % LVA. oo 55.360,26
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 318.980,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS con
CINCUENTA'Y SEIS CENTIMOS

A Coruiia, Agosto de 2.021

JOSE RAMON LOPEZ CALVO
LOPEZ CALVO Firmado digitalmente

por LOPEZ CALVO
JOSE RAMON - 566 ramon -
32367913) 32367913)
ARQUITECTO
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