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CAPÍTULO 01 FASE 1                                                            
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                   325,44 
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Car-  
 ballo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-  
 jos sin provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
01.01.02 UD   REPLANTEO                                                        373,12 
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la  
 obra, nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con  
 la dirección facultativa y Concello de Carballo. Redacción de planos complementarios de toma  
 de datos si  es necesario.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES                     
01.02.01 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                    4,54 
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
01.02.02 m3   TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.                                 5,30 
 Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la excavación, extendido,  
 humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de corona-  
 ción, terminado.  
 CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01.02.03 m3   RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO                           9,59 
 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de préstamos de  
 material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,  
 con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, para conseguir un buen firme.  
 NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.04 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                         6,46 
 Demolición y levantado de aceras de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor,  
 incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.05 m3   HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS O.F.                                     88,21 
 Hormigón HA-25 en losas de obras de fábrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso ar-  
 mado con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparación de la superficie de asiento,  
 vibrado, regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y  
 adoquín), terminado.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
01.02.06 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                  18,10 
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20),  en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con índice de  
 plasticidad cero, medido sobre perfil.  
 DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01.02.07 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm                          162,54 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) realizada en aluminio, modelo Norte In-  
 dustrial o similar cerrada por su parte trasera, incluso poste de sustentación de aluminio redondo  
 y cimentación, colocada.  
 CIENTO SESENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
01.03.01 m.   CONDUC.POLIET.PE AD PN 16 D=63mm                                 4,60 
 Tubería de polietileno alta densidad, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de  
 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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01.03.02 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                            27,06 
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p  
 de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 VEINTISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
01.03.03 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                    126,55 
 Te de fundición con tres enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                 236,73 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
01.03.05 ud   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=100mm                                    129,91 
 Brida ciega de fundición de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abasteci-  
 miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalado.  
 CIENTO VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
01.03.06 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                               169,96 
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/cone-  
 xión a la red de distribución, instalada.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
01.03.07  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.03.08  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE FECALES                                                    
01.04.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                         33,74 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.04.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                              307,54 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de  
 tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
01.04.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE PLUVIALES                                                  
01.05.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                         33,74 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.05.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                              307,54 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de  
 tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
01.05.03 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                         14,47 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.04 ud   SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.                         175,63 
 Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigón en masa  
 HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250, articulada sobre el  
 eje largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el  
 hormigón; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de  
 absorción 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de PVC SN8 de Ø  
 200 mm. para entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte  
 proporcional de acometidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 Ø 160.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
01.05.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.05.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
01.06.01 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                           6,47 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06.02 m    CANALIZACIÓN BT/MT 3Ø160+1Ø125                                   8,12 
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión,  3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con  
 tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y  
 tapado en otra partida), guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces  
 de calzada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Com-  
 pañia suministradora de energía.  
 OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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01.06.03 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                             594,96 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-  
 madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:  
 solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación  
 aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e=  
 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06.04 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                  372,61 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con  
 hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y
  
 UN CÉNTIMOS  
01.06.05 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                  594,96 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado  
 con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.06.06  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.06.07  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
01.07.01 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 4 a 6 m.                                  84,54 
 Cimentación para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diáme-  
 tro.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
01.07.02 Ml   CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICIÓN                               2,53 
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía,  
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con  
 material procedente de la propia excavación.   
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.07.03 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     77,31 
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-  
 mente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadra-  
 da 60x60 cm. en fundición.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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01.07.04 ud   SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diám. 76 mm            562,13 
 Columna de 6 m. de altura cilíndrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diámetro en  
 punta (igual diseño a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espe-  
 sor, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pi-  
 ca de tierra, sobre cimentación de hormigón H-150, montada y conexionada.  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
01.07.05 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10               277,69 
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño  
 material para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
01.07.06 M    SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm² CANAL. ELECT.                2,13 
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6  
 mm² , con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo  
 tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso ele-  
 mentos de conexión, totalmente instalada.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
01.07.07 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                               54,69 
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo  
 de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.07.08  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.07.09  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                             
01.08.01 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                           6,47 
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.08.02 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                     26,29 
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón  
 y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.08.03 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H                                     408,30 
 Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x0,70 m., formada por hor-  
 migón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espe-  
 sor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado  
 con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada  
 de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo,  
 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente  
 de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según  
 normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
01.08.04 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                           547,42 
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01.08.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.08.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.09 RED DE GAS                                                        
01.09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                    35,86 
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                               425,76 
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios  
 de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
01.09.03 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                 798,51 
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15  
 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/exca-  
 vación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.09.04  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.10 PAVIMENTOS                                                        
01.10.01 m2   PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm                        79,28 
 Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm  y 4 cm. de espesor,  
 acabado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de  
 5 cm. de espesor mínimo de mortero de cemento y arena 1:5; formación de pendiente transver-  
 sal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce-  
 mento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formación de rampas para acceso a acera con  
 solado de diferente textura y color a base de adoquín de granito tomado con mortero, remate de  
 tapas y otros necesarios. Medido lo realmente ejecutado.   
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
  
01.10.02 m    BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm                          44,75 
 Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigón en  
 masa HM20/P/20; enrrasado con adoquín, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; co-  
 locado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y tras-  
 dós. Refino manual de la excavación, compactado previo de la subbase; parte proporcional de  
 rebajes para supresión de barreras arquitectónicas y entradas a garajes, huecos de salida de ba-  
 jantes bajo acera, formación de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y  
 otros necesarios.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.10.03 m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN COLOREADO HF-3.5                           20,85 
 Pavimento continuo de hormigón coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con árido  
 tamaño máximo 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado  
 en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de re-  
 fuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmógeno, estriado o ra-  
 nurado y p.p. de juntas.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.10.04 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 10x10x10 cm                       50,65 
 Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre ca-  
 pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, ba-  
 rrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO                                      
01.11.01 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                 101,92 
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno  
 de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave  
 nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
01.11.02 ud   CONT. SUBTERRÁNEO MET.RECOG.SELEC.2 m3                           5.003,71 
 Suministro y colocación de contenedor subterráneo, de boca rectangular, para recogida selectiva,  
 de 2 m3 de capacidad, compuesto obra civil de hormigón en la que se inserta estructura hidráuli-  
 ca elevable por compresión de aire, formada por perfilería metálica resistente y autoportante 114  
 cm de frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura, medida la unidad colocada en obra.  
 CINCO MIL TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
  
01.11.03 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO                    836,71 
 Banco mod. NEO BARCINO de Fundición Dúctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por  
 pies de fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de  
 acero inoxidable, totalmente instalado.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
  
 UN CÉNTIMOS  
01.11.04 u    JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA                       1.437,16 
 Suministro y colocación de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en au-  
 toclave y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y re-  
 fuerzos de tubo metálico, igualmente galvanizado, instalada.  
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS                                               
01.12.01 t    CARGA Y TRANSPORTE MATERIALES PETREOS <10 km CARGA MECÁNICA      0,99 
 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-  
 ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10  
 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte propor-  
 cional de medios auxiliares. Sin incluir canón.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.12.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                          5,45 
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.12.03 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                       12,35 
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titulari-  
 dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.12.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                   10,61 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.12.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                     24,17 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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01.12.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                   19,59 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.12.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)  10,61 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER  
 150101, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento  
 del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.12.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        111,83 
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-  
 tán contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD                                                
APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
01.13.01.01 ud   RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                   58,94 
 Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, me-  
 diante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-  
 cación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5 y la consistencia, s/UNE 83313.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.13.01.02 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                  69,64 
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la  
 rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
 
APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
01.13.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                  48,07 
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-  
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-  
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.13.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                 48,07 
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-  
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos  
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.13.02.03 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                  48,07 
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la  
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.13.02.04 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                         72,11 
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.13.02.05 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                            72,11 
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.13.02.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                    72,11 
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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01.13.02.07 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                 48,07 
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA                                       1.378,00 
 P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud,  
 protecciones individuales y colectivas y formación.  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS  
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CAPÍTULO 02 FASE 2                                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
02.01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                   325,44 
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Car-  
 ballo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-  
 jos sin provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 TRESCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.01.02 UD   REPLANTEO                                                        373,12 
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la  
 obra, nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con  
 la dirección facultativa y Concello de Carballo. Redacción de planos complementarios de toma  
 de datos si  es necesario.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con DOCE  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES                     
02.02.01 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                         6,46 
 Demolición y levantado de aceras de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor,  
 incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 SEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.02 m3   HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS O.F.                                     88,21 
 Hormigón HA-25 en losas de obras de fábrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso ar-  
 mado con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparación de la superficie de asiento,  
 vibrado, regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y  
 adoquín), terminado.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
02.02.03 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                  18,10 
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20),  en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con índice de  
 plasticidad cero, medido sobre perfil.  
 DIECIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
02.03.01 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                            27,06 
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p  
 de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 VEINTISIETE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.03.02 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm                                    109,72 
 Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, incluyendo dado de anclaje, completamente instalado.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
02.03.03 ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=125mm                                  83,94 
 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición  
 de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                 236,73 
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
02.03.05 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                               169,96 
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/cone-  
 xión a la red de distribución, instalada.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
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02.03.06 ud   ARQUETA ACERA 40x40x60cm                                         83,73 
 Arqueta para registro hidráulico de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-  
 zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  
 con tapa de fundición según detalle en planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 OCHENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.03.07  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.03.08  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE FECALES                                                    
02.04.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                         33,74 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.04.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                              307,54 
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de  
 tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 TRESCIENTOS SIETE  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
02.04.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.04.04  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE PLUVIALES                                                  
02.05.01 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                         14,47 
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.05.02 ud   SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.                         175,63 
 Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigón en masa  
 HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250, articulada sobre el  
 eje largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el  
 hormigón; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de  
 absorción 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de PVC SN8 de Ø  
 200 mm. para entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte  
 proporcional de acometidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 Ø 160.  
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y  
 TRES CÉNTIMOS  
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02.05.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.05.04  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
02.06.01 m    CANALIZACIÓN BT/MT 3Ø160+1Ø125                                   8,12 
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión,  3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con  
 tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y  
 tapado en otra partida), guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces  
 de calzada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Com-  
 pañia suministradora de energía.  
 OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.06.02 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                             594,96 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-  
 madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:  
 solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación  
 aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e=  
 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.03 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                  372,61 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con  
 hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
02.06.04 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                  594,96 
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado  
 con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con  
 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.06.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.06.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
02.07.01 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 4 a 6 m.                                  84,54 
 Cimentación para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diáme-  
 tro.  
 OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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02.07.02 Ml   CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICIÓN                               2,53 
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía,  
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con  
 material procedente de la propia excavación.   
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.03 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                     77,31 
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-  
 mente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadra-  
 da 60x60 cm. en fundición.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
  
02.07.04 ud   SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diám. 76 mm            562,13 
 Columna de 6 m. de altura cilíndrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diámetro en  
 punta (igual diseño a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espe-  
 sor, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pi-  
 ca de tierra, sobre cimentación de hormigón H-150, montada y conexionada.  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
02.07.05 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10               277,69 
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño  
 material para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
  
 NUEVE CÉNTIMOS  
02.07.06 M    SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm² CANAL. ELECT.                2,13 
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6  
 mm² , con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo  
 tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso ele-  
 mentos de conexión, totalmente instalada.  
 DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.07.07 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                               54,69 
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo  
 de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.07.08  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.07.09  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                             
02.08.01 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                     26,29 
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón  
 y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.08.02 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                           547,42 
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con  
 CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1  
ADAPTACIÓN DEL PROXECTO DE URBANIZACIÓN ENTRE LAS CALLES “MARTÍN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 14  

02.08.03 ud   ARQ. TELECOM. DOS TAPAS                                          698,40 
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 CUARENTA CÉNTIMOS  
02.08.04  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.08.05  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.09 RED DE GAS                                                        
02.09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                    35,86 
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
02.09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                               425,76 
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios  
 de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y
  
 SEIS CÉNTIMOS  
02.09.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                     44,12 
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-  
 más accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.09.04 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                 798,51 
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15  
 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/exca-  
 vación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.09.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                           5,29 
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.09.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                             75,62 
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.10 PAVIMENTOS                                                        
02.10.01 m2   PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm                        79,28 
 Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm  y 4 cm. de espesor,  
 acabado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de  
 5 cm. de espesor mínimo de mortero de cemento y arena 1:5; formación de pendiente transver-  
 sal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce-  
 mento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formación de rampas para acceso a acera con  
 solado de diferente textura y color a base de adoquín de granito tomado con mortero, remate de  
 tapas y otros necesarios. Medido lo realmente ejecutado.   
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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02.10.02 m    BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm                          44,75 
 Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigón en  
 masa HM20/P/20; enrrasado con adoquín, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; co-  
 locado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y tras-  
 dós. Refino manual de la excavación, compactado previo de la subbase; parte proporcional de  
 rebajes para supresión de barreras arquitectónicas y entradas a garajes, huecos de salida de ba-  
 jantes bajo acera, formación de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y  
 otros necesarios.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
02.10.03 m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN COLOREADO HF-3.5                           20,85 
 Pavimento continuo de hormigón coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con árido  
 tamaño máximo 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado  
 en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de re-  
 fuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmógeno, estriado o ra-  
 nurado y p.p. de juntas.  
 VEINTE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y SEÑALIZACIÓN VIAL                             
02.11.01 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                 101,92 
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno  
 de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave  
 nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 CIENTO UN  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.11.02 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO                    836,71 
 Banco mod. NEO BARCINO de Fundición Dúctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por  
 pies de fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de  
 acero inoxidable, totalmente instalado.  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
 UN CÉNTIMOS  
02.11.03 u    JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA                       1.437,16 
 Suministro y colocación de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en au-  
 toclave y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y re-  
 fuerzos de tubo metálico, igualmente galvanizado, instalada.  
 MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.11.04 M    POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM                                 62,13 
 M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diámetro, de sustentación de señalización vial  
 vertical, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Altura mínima 3 m, resto de medidas cada  
 0,5 m  
 SESENTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.11.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                           109,29 
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de alumi-  
 nio de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.11.06 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                 137,87 
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE
  
 CÉNTIMOS  
02.11.07 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                 104,57 
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS                                               
02.12.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                          5,45 
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.12.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                       12,35 
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titulari-  
 dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 DOCE  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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02.12.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                   10,61 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.12.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                     24,17 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 VEINTICUATRO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
02.12.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                   19,59 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
02.12.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)  10,61 
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER  
 150101, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento  
 del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.12.07 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        111,83 
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-  
 tán contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO ONCE  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD                                                
APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
02.13.01.01 ud   RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                   58,94 
 Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, me-  
 diante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-  
 cación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5 y la consistencia, s/UNE 83313.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.13.01.02 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                  69,64 
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la  
 rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
 
02.13.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                  48,07 
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-  
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-  
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.13.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                 48,07 
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-  
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos  
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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02.13.02.03 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                  48,07 
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la  
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.13.02.04 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                         72,11 
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.13.02.05 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                            72,11 
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.13.02.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                    72,11 
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 SETENTA Y DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.13.02.07 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                 48,07 
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA                                       1.378,00 
 P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud,  
 protecciones individuales y colectivas y formación.  
 MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS  
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CAPÍTULO 01 FASE 1                                                            
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Car-  
 ballo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-  
 jos sin provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  307,02 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  307,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,42 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  325,44 
01.01.02 UD   REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la  
 obra, nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con  
 la dirección facultativa y Concello de Carballo. Redacción de planos complementarios de toma  
 de datos si  es necesario.  
 Mano de obra .........................................................  315,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  352,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  373,12 
 
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES                     
01.02.01 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de  
 tierras fuera de la excavación, en vaciados, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,38 
 Maquinaria .............................................................  3,90 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,54 
01.02.02 m3   TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.                                  
 Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la excavación, extendido,  
 humectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de corona-  
 ción, terminado.  
 Mano de obra .........................................................  0,47 
 Maquinaria .............................................................  4,53 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,30 
01.02.03 m3   RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO                            
 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de préstamos de  
 material seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor,  
 con un grado de compactación del 95% del proctor modificado, para conseguir un buen firme.  
 Mano de obra .........................................................  4,16 
 Maquinaria .............................................................  4,89 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  9,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,54 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,59 
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01.02.04 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de aceras de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor,  
 incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,62 
 Maquinaria .............................................................  5,47 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,46 
01.02.05 m3   HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS O.F.                                      
 Hormigón HA-25 en losas de obras de fábrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso ar-  
 mado con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparación de la superficie de asiento,  
 vibrado, regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y  
 adoquín), terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,43 
 Maquinaria .............................................................  10,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,04 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  83,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,99 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,21 
01.02.06 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20),  en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con índice de  
 plasticidad cero, medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Maquinaria .............................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,30 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,10 
01.02.07 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm                           
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) realizada en aluminio, modelo Norte In-  
 dustrial o similar cerrada por su parte trasera, incluso poste de sustentación de aluminio redondo  
 y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  19,51 
 Maquinaria .............................................................  1,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  131,97 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  153,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,20 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  162,54 
 
SUBCAPÍTULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
01.03.01 m.   CONDUC.POLIET.PE AD PN 16 D=63mm                                  
 Tubería de polietileno alta densidad, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de  
 16 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y su-  
 perior hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales  
 y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .........................................................  1,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,60 
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01.03.02 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p  
 de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  6,49 
 Maquinaria .............................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,94 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  25,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,53 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,06 
01.03.03 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                     
 Te de fundición con tres enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  17,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  102,39 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  119,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,16 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,55 
01.03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  20,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  202,93 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  223,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 13,40 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  236,73 
01.03.05 ud   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=100mm                                     
 Brida ciega de fundición de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abasteci-  
 miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  17,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  105,56 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  122,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,35 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  129,91 
01.03.06 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/cone-  
 xión a la red de distribución, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  33,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  127,34 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  160,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,62 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,96 
01.03.07  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
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01.03.08  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE FECALES                                                    
01.04.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  7,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  31,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,91 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,74 
01.04.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de  
 tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  94,50 
 Maquinaria .............................................................  37,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,79 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  290,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,41 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,54 
01.04.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
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SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE PLUVIALES                                                  
01.05.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  7,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  31,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,91 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,74 
01.05.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de  
 tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  94,50 
 Maquinaria .............................................................  37,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,79 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  290,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,41 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,54 
01.05.03 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  13,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,82 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,47 
01.05.04 ud   SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.                          
 Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigón en masa  
 HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250, articulada sobre el  
 eje largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el  
 hormigón; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de  
 absorción 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de PVC SN8 de Ø  
 200 mm. para entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte  
 proporcional de acometidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 Ø 160.  
 Mano de obra .........................................................  82,15 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,46 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  165,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,94 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,63 
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01.05.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
01.05.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
01.06.01 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,58 
 Maquinaria .............................................................  5,52 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,47 
01.06.02 m    CANALIZACIÓN BT/MT 3Ø160+1Ø125                                    
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión,  3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con  
 tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y  
 tapado en otra partida), guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces  
 de calzada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Com-  
 pañia suministradora de energía.  
 Mano de obra .........................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,12 
01.06.03 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-  
 madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:  
 solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación  
 aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e=  
 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  306,15 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,18 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  561,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  594,96 
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01.06.04 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con  
 hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  147,26 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,88 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  351,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,09 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  372,61 
01.06.05 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado  
 con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  306,15 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,18 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  561,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  594,96 
01.06.06  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
01.06.07  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
SUBCAPÍTULO 01.07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
01.07.01 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 4 a 6 m.                                   
 Cimentación para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diáme-  
 tro.  
 Mano de obra .........................................................  23,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  79,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,79 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,54 
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01.07.02 Ml   CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICIÓN                                
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía,  
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con  
 material procedente de la propia excavación.   
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 
01.07.03 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-  
 mente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadra-  
 da 60x60 cm. en fundición.  
 Mano de obra .........................................................  55,85 
 Maquinaria .............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,07 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  72,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,38 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,31 
01.07.04 ud   SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diám. 76 mm             
 Columna de 6 m. de altura cilíndrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diámetro en  
 punta (igual diseño a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espe-  
 sor, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pi-  
 ca de tierra, sobre cimentación de hormigón H-150, montada y conexionada.  
 Mano de obra .........................................................  10,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  520,11 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  530,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 31,82 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  562,13 
01.07.05 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño  
 material para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
 Mano de obra .........................................................  17,00 
 Maquinaria .............................................................  19,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  225,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  261,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  277,69 
01.07.06 M    SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm² CANAL. ELECT.                 
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6  
 mm² , con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo  
 tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso ele-  
 mentos de conexión, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,13 
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01.07.07 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo  
 de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 Mano de obra .........................................................  16,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,09 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  51,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,10 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,69 
01.07.08  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
01.07.09  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                             
01.08.01 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte  
 del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,58 
 Maquinaria .............................................................  5,52 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,47 
01.08.02 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón  
 y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 Mano de obra .........................................................  15,94 
 Maquinaria .............................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,09 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  24,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,49 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,29 
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01.08.03 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H                                      
 Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x0,70 m., formada por hor-  
 migón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espe-  
 sor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado  
 con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada  
 de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo,  
 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente  
 de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según  
 normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  227,96 
 Maquinaria .............................................................  12,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  145,01 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  385,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 23,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  408,30 
01.08.04 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  118,93 
 Maquinaria .............................................................  29,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  368,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  516,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 30,99 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  547,42 
01.08.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
01.08.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 01.09 RED DE GAS                                                        
01.09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  20,15 
 Maquinaria .............................................................  3,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,46 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  33,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,03 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,86 
01.09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios  
 de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra .........................................................  93,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  308,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  401,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,10 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  425,76 
01.09.03 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15  
 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/exca-  
 vación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
 Mano de obra .........................................................  320,96 
 Maquinaria .............................................................  48,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  383,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  753,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 45,20 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  798,51 
01.09.04  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
SUBCAPÍTULO 01.10 PAVIMENTOS                                                        
01.10.01 m2   PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm                         
 Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm  y 4 cm. de espesor,  
 acabado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de  
 5 cm. de espesor mínimo de mortero de cemento y arena 1:5; formación de pendiente transver-  
 sal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce-  
 mento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formación de rampas para acceso a acera con  
 solado de diferente textura y color a base de adoquín de granito tomado con mortero, remate de  
 tapas y otros necesarios. Medido lo realmente ejecutado.   
 Mano de obra .........................................................  23,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,54 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  74,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,49 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,28 
01.10.02 m    BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm                           
 Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigón en  
 masa HM20/P/20; enrrasado con adoquín, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; co-  
 locado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y tras-  
 dós. Refino manual de la excavación, compactado previo de la subbase; parte proporcional de  
 rebajes para supresión de barreras arquitectónicas y entradas a garajes, huecos de salida de ba-  
 jantes bajo acera, formación de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y  
 otros necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  4,71 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,49 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  42,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,53 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,75 
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01.10.03 m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN COLOREADO HF-3.5                            
 Pavimento continuo de hormigón coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con árido  
 tamaño máximo 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado  
 en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de re-  
 fuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmógeno, estriado o ra-  
 nurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  0,99 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,18 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,85 
01.10.04 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 10x10x10 cm                        
 Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre ca-  
 pa de mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, ba-  
 rrido, regado con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Mano de obra .........................................................  16,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  47,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,87 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,65 
 
SUBCAPÍTULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO                                      
01.11.01 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno  
 de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave  
 nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  38,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,40 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  96,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,77 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,92 
01.11.02 ud   CONT. SUBTERRÁNEO MET.RECOG.SELEC.2 m3                            
 Suministro y colocación de contenedor subterráneo, de boca rectangular, para recogida selectiva,  
 de 2 m3 de capacidad, compuesto obra civil de hormigón en la que se inserta estructura hidráuli-  
 ca elevable por compresión de aire, formada por perfilería metálica resistente y autoportante 114  
 cm de frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura, medida la unidad colocada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  3,88 
 Maquinaria .............................................................  11,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.705,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4.720,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 283,23 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.003,71 
01.11.03 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO                     
 Banco mod. NEO BARCINO de Fundición Dúctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por  
 pies de fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de  
 acero inoxidable, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  38,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  750,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  789,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 47,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  836,71 
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01.11.04 u    JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA                        
 Suministro y colocación de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en au-  
 toclave y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y re-  
 fuerzos de tubo metálico, igualmente galvanizado, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.350,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.355,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 81,35 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.437,16 
 
SUBCAPÍTULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS                                               
01.12.01 t    CARGA Y TRANSPORTE MATERIALES PETREOS <10 km CARGA MECÁNICA       
 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Conseje-  
 ría de Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10  
 km, considerando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte propor-  
 cional de medios auxiliares. Sin incluir canón.  
 Maquinaria .............................................................  0,93 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  0,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,06 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,99 
01.12.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Maquinaria .............................................................  3,64 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,45 
01.12.03 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titulari-  
 dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Maquinaria .............................................................  10,15 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,70 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,35 
01.12.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,61 
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01.12.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
 Mano de obra .........................................................  5,23 
 Maquinaria .............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,37 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,17 
01.12.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,59 
01.12.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER  
 150101, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento  
 del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,61 
01.12.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-  
 tán contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  5,23 
 Maquinaria .............................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  105,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,33 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,83 
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SUBCAPÍTULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD                                                
APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
01.13.01.01 ud   RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                    
 Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, me-  
 diante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-  
 cación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5 y la consistencia, s/UNE 83313.  
 Resto de obra y materiales ....................................  55,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  55,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,34 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,94 
01.13.01.02 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la  
 rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 Resto de obra y materiales ....................................  65,70 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  65,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,94 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,64 
 
APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
01.13.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-  
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-  
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Mano de obra .........................................................  45,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,07 
01.13.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-  
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos  
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Mano de obra .........................................................  45,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,07 
01.13.02.03 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la  
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  45,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,07 
01.13.02.04 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  68,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  68,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,11 
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01.13.02.05 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  68,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  68,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,11 
01.13.02.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 Mano de obra .........................................................  68,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  68,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,11 
01.13.02.07 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  45,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,07 
SUBCAPÍTULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA                                        
 P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud,  
 protecciones individuales y colectivas y formación.  
 Suma la partida ......................................................  1.300,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 78,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.378,00 
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CAPÍTULO 02 FASE 2                                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
02.01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Car-  
 ballo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los traba-  
 jos sin provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  307,02 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  307,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,42 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  325,44 
02.01.02 UD   REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la  
 obra, nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con  
 la dirección facultativa y Concello de Carballo. Redacción de planos complementarios de toma  
 de datos si  es necesario.  
 Mano de obra .........................................................  315,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  352,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  373,12 
 
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES                     
02.02.01 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de aceras de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor,  
 incluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  0,62 
 Maquinaria .............................................................  5,47 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,37 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,46 
02.02.02 m3   HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS O.F.                                      
 Hormigón HA-25 en losas de obras de fábrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso ar-  
 mado con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparación de la superficie de asiento,  
 vibrado, regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y  
 adoquín), terminado.  
 Mano de obra .........................................................  11,43 
 Maquinaria .............................................................  10,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,04 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  83,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,99 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,21 
02.02.03 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20),  en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada,  
 incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con índice de  
 plasticidad cero, medido sobre perfil.  
 Mano de obra .........................................................  0,32 
 Maquinaria .............................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,30 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,02 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,10 
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SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
02.03.01 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de are-  
 na, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p  
 de junta  estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la  
 zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  6,49 
 Maquinaria .............................................................  2,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,94 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  25,53 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,53 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,06 
02.03.02 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm                                     
 Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, incluyendo dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  34,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  69,51 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  103,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,21 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,72 
02.03.03 ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=125mm                                   
 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición  
 de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  6,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,39 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  79,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,75 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,94 
02.03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  20,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  202,93 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  223,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 13,40 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  236,73 
02.03.05 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/cone-  
 xión a la red de distribución, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  33,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  127,34 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  160,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,62 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  169,96 
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02.03.06 ud   ARQUETA ACERA 40x40x60cm                                          
 Arqueta para registro hidráulico de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo maci-  
 zo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y  
 con tapa de fundición según detalle en planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  51,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,69 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  78,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,74 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,73 
02.03.07  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
02.03.08  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE FECALES                                                    
 
02.04.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8  
 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  7,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  31,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,91 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,74 
02.04.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil  
 interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente arma-  
 da con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono  
 asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de  
 fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de  
 tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  94,50 
 Maquinaria .............................................................  37,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  157,79 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  290,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,41 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  307,54 
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02.04.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
02.04.04  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE PLUVIALES                                                  
02.05.01 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2;  
 con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riño-  
 nes. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-  
 do posterior de las zanjas.  
 Mano de obra .........................................................  3,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,50 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  13,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,82 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,47 
02.05.02 ud   SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.                          
 Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigón en masa  
 HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250, articulada sobre el  
 eje largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el  
 hormigón; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de  
 absorción 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de PVC SN8 de Ø  
 200 mm. para entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte  
 proporcional de acometidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 Ø 160.  
 Mano de obra .........................................................  82,15 
 Maquinaria .............................................................  0,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,46 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  165,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,94 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  175,63 
02.05.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
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02.05.04  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
02.06.01 m    CANALIZACIÓN BT/MT 3Ø160+1Ø125                                    
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión,  3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con  
 tubos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y  
 tapado en otra partida), guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces  
 de calzada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Com-  
 pañia suministradora de energía.  
 Mano de obra .........................................................  0,93 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,46 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,12 
02.06.02 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproxi-  
 madas 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por:  
 solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación  
 aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e=  
 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  306,15 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,18 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  561,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  594,96 
02.06.03 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con  
 hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de  
 fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  147,26 
 Maquinaria .............................................................  0,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,88 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  351,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,09 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  372,61 
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02.06.04 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormi-  
 gón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fun-  
 dición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado  
 con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
 Mano de obra .........................................................  306,15 
 Maquinaria .............................................................  0,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  254,18 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  561,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,68 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  594,96 
02.06.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
02.06.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 02.07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
02.07.01 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 4 a 6 m.                                   
 Cimentación para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diáme-  
 tro.  
 Mano de obra .........................................................  23,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,95 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  79,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,79 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  84,54 
02.07.02 Ml   CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICIÓN                                
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía,  
 según norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con  
 material procedente de la propia excavación.   
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,08 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,53 



CUADRO DE PRECIOS 2  
ADAPTACIÓN DEL PROXECTO DE URBANIZACIÓN ENTRE LAS CALLES “MARTÍN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 23  

02.07.03 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10  
 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interior-  
 mente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadra-  
 da 60x60 cm. en fundición.  
 Mano de obra .........................................................  55,85 
 Maquinaria .............................................................  2,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,07 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  72,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,38 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,31 
02.07.04 ud   SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diám. 76 mm             
 Columna de 6 m. de altura cilíndrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diámetro en  
 punta (igual diseño a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espe-  
 sor, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pi-  
 ca de tierra, sobre cimentación de hormigón H-150, montada y conexionada.  
 Mano de obra .........................................................  10,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  520,11 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  530,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 31,82 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  562,13 
02.07.05 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño  
 material para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
 Mano de obra .........................................................  17,00 
 Maquinaria .............................................................  19,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  225,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  261,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  277,69 
02.07.06 M    SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm² CANAL. ELECT.                 
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6  
 mm² , con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo  
 tubo de canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso ele-  
 mentos de conexión, totalmente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  0,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,13 
02.07.07 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo  
 de 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
 Mano de obra .........................................................  16,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,09 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  51,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,10 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  54,69 
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02.07.08  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
02.07.09  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                             
02.08.01 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de  
 PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de  
 recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina  
 en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón  
 y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,  
 compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones  
 técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 Mano de obra .........................................................  15,94 
 Maquinaria .............................................................  1,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,09 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  24,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,49 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,29 
02.08.02 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  118,93 
 Maquinaria .............................................................  29,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  368,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  516,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 30,99 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  547,42 
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02.08.03 ud   ARQ. TELECOM. DOS TAPAS                                           
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10  
 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10  
 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particula-  
 res de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  126,14 
 Maquinaria .............................................................  41,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  490,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  658,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 39,53 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  698,40 
02.08.04  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
02.08.05  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 02.09 RED DE GAS                                                        
02.09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, inclu-  
 so pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señaliza-  
 ción, etc.), excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
 Mano de obra .........................................................  20,15 
 Maquinaria .............................................................  3,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,46 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  33,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,03 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,86 
02.09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios  
 de conexión con la tubería y arquetas de registro.  
 Mano de obra .........................................................  93,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  308,66 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  401,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,10 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  425,76 
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02.09.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                      
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y de-  
 más accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  11,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,72 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  41,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,50 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,12 
02.09.04 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15  
 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/exca-  
 vación y reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
 Mano de obra .........................................................  320,96 
 Maquinaria .............................................................  48,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  383,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  753,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 45,20 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  798,51 
02.09.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención,  
 red de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria .............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  4,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,29 
02.09.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en re-  
 fuerzo de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibra-  
 do, curado y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  16,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  55,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  71,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,62 
 
SUBCAPÍTULO 02.10 PAVIMENTOS                                                        
02.10.01 m2   PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm                         
 Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm  y 4 cm. de espesor,  
 acabado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de  
 5 cm. de espesor mínimo de mortero de cemento y arena 1:5; formación de pendiente transver-  
 sal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de ce-  
 mento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formación de rampas para acceso a acera con  
 solado de diferente textura y color a base de adoquín de granito tomado con mortero, remate de  
 tapas y otros necesarios. Medido lo realmente ejecutado.   
 Mano de obra .........................................................  23,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,54 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  74,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,49 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,28 
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02.10.02 m    BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm                           
 Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigón en  
 masa HM20/P/20; enrrasado con adoquín, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; co-  
 locado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y tras-  
 dós. Refino manual de la excavación, compactado previo de la subbase; parte proporcional de  
 rebajes para supresión de barreras arquitectónicas y entradas a garajes, huecos de salida de ba-  
 jantes bajo acera, formación de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y  
 otros necesarios.  
 Mano de obra .........................................................  4,71 
 Maquinaria .............................................................  0,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  37,49 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  42,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,53 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,75 
02.10.03 m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN COLOREADO HF-3.5                            
 Pavimento continuo de hormigón coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con árido  
 tamaño máximo 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado  
 en capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de re-  
 fuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmógeno, estriado o ra-  
 nurado y p.p. de juntas.  
 Mano de obra .........................................................  0,99 
 Maquinaria .............................................................  5,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,17 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  19,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,18 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,85 
 
SUBCAPÍTULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y SEÑALIZACIÓN VIAL                             
02.11.01 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno  
 de 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave  
 nivel 5, recibido al pavimento con dado de hormigón.  
 Mano de obra .........................................................  38,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  57,40 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  96,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,77 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  101,92 
02.11.02 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO                     
 Banco mod. NEO BARCINO de Fundición Dúctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por  
 pies de fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de  
 acero inoxidable, totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  38,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  750,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  789,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 47,36 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  836,71 
02.11.03 u    JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA                        
 Suministro y colocación de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en au-  
 toclave y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y re-  
 fuerzos de tubo metálico, igualmente galvanizado, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.350,00 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1.355,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 81,35 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.437,16 
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02.11.04 M    POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM                                  
 M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diámetro, de sustentación de señalización vial  
 vertical, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Altura mínima 3 m, resto de medidas cada  
 0,5 m  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  0,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  58,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  58,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,52 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,13 
02.11.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de alumi-  
 nio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  19,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,59 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  103,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,19 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  109,29 
02.11.06 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  11,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  118,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  130,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,80 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  137,87 
02.11.07 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso  
 poste de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  19,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,14 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  98,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,92 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,57 
 
SUBCAPÍTULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS                                               
02.12.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Maquinaria .............................................................  3,64 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  5,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,45 
02.12.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titulari-  
 dad del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Maquinaria .............................................................  10,15 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  11,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,70 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,35 
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02.12.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,61 
02.12.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
 Mano de obra .........................................................  5,23 
 Maquinaria .............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  22,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,37 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,17 
02.12.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autori-  
 zado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente  
 homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,21 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,11 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,59 
02.12.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER  
 150101, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento  
 del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de reci-  
 pientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del  
 residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,91 
 Maquinaria .............................................................  1,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,61 
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02.12.07 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o es-  
 tán contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  5,23 
 Maquinaria .............................................................  3,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  96,74 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  105,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,33 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  111,83 
 
SUBCAPÍTULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD                                                
APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
02.13.01.01 ud   RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                    
 Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, me-  
 diante el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabri-  
 cación, el curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5 y la consistencia, s/UNE 83313.  
 Resto de obra y materiales ....................................  55,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  55,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,34 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,94 
02.13.01.02 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la  
 rotura a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
 Resto de obra y materiales ....................................  65,70 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  65,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,94 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,64 
 
APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
02.13.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de sanea-  
 miento, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba has-  
 ta superar la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Mano de obra .........................................................  45,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,07 
02.13.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante des-  
 carga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos  
 aguas abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
 Mano de obra .........................................................  45,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,07 
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02.13.02.03 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la  
 red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  45,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,07 
02.13.02.04 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua,  
 s/P.P.T.G.T.A.A.  
 Mano de obra .........................................................  68,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  68,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,11 
02.13.02.05 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  68,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  68,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,11 
02.13.02.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
 Mano de obra .........................................................  68,03 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  68,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,08 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,11 
02.13.02.07 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
 Mano de obra .........................................................  45,35 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  45,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,72 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,07 
 
SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA                                        
 P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud,  
 protecciones individuales y colectivas y formación.  
 Suma la partida ......................................................  1.300,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 78,00 
  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.378,00 
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CAPÍTULO 01 FASE 1                                                            
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Carballo, para realizar  
 el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin provocar más cortes de abas-  
m1            1,000 ud   Gestiones ante cías y concello                                   301,00 301,00 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    301,00 6,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  307,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
01.01.02 UD   REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, nivelación,  
 ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la dirección facultativa y Concello  
MO3M0103      10,000 H    Albañil oficial 1ª                                               16,00 160,00 
MO5M0105      10,000 H    Peón especializado                                               15,50 155,00 
MO2M0126      10,000 Ud   Materiales varios                                                3,01 30,10 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    345,10 6,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  352,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  373,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES                     
01.02.01 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     
 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la  
O01OA070      0,025 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,38 
M05RN030      0,100 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 39,00 3,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.02.02 m3   TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.                                  
 Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          16,50 0,17 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,30 
M08NM010      0,100 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         37,00 3,70 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 22,20 0,33 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         33,64 0,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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01.02.03 m3   RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO                            
 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de préstamos de material selecciona-  
 do, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          16,50 0,41 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,00 3,75 
M07N030       1,100 m3   Canon suelo seleccionado prestámo                                0,71 0,78 
M05RN030      0,012 h.   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                 39,00 0,47 
M07W080       10,000 t.   km transporte tierras en obra                                    0,12 1,20 
M08CA110      0,025 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 22,20 0,56 
M05RN010      0,025 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  28,00 0,70 
M08RL010      0,250 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           4,70 1,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.02.04 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de aceras de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          16,50 0,17 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,45 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 4,20 
M06MR230      0,030 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,28 
M05RN020      0,010 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       29,77 0,30 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      29,43 0,59 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.05 m3   HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS O.F.                                      
 Hormigón HA-25 en losas de obras de fábrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso armado con mallazo  
 de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado para recibir  
O01OA020      0,035 h.   Capataz                                                          16,50 0,58 
O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  16,00 5,60 
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   15,00 5,25 
M11HV040      0,150 h.   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                              1,92 0,29 
M06CM030      0,150 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           1,89 0,28 
M01HA010      0,050 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 99,56 4,98 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    59,84 61,04 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,17 5,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
 
01.02.06 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20),  en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre  
 perfil.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          16,50 0,17 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,15 
M08NM020      0,010 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         47,09 0,47 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         33,64 0,34 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 22,20 0,02 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      29,43 0,03 
M07W020       20,000 t.   km transporte zahorra                                            0,08 1,60 
P01AF010      2,200 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 6,50 14,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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01.02.07 ud   SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm                           
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) realizada en aluminio, modelo Norte Industrial o similar ce-  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          16,50 4,13 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  15,75 7,88 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,50 
M11SA010      0,250 h.   Ahoyadora                                                        7,42 1,86 
P27ER042      1,000 ud   Señal triangular refl. D.G. L=70 cm                              66,00 66,00 
P27EW010      1,000 m.   Poste ALUMINIO 80 mm.                                            57,00 57,00 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    59,81 8,97 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  153,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  162,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
01.03.01 m.   CONDUC.POLIET.PE AD PN 16 D=63mm                                  
 Tubería de polietileno alta densidad, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16 kg/cm2, sumi-  
 nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatríz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-  
O01OB170      0,045 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 0,77 
O01OB180      0,045 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,00 0,77 
P26TPB240     1,000 m.   Tub.polietileno b.d. PE32 PN16 D=63mm                            1,89 1,89 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 0,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
01.03.02 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios  
 auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, colocada  s/NTE-IFA-11.  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  16,00 2,56 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   15,00 2,40 
O01OB170      0,090 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 1,53 
P26TUE020     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                          15,47 15,47 
P01AA020      0,160 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 1,46 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,10 
P02CVW010     0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
 
01.03.03 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                     
 Te de fundición con tres enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 8,50 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,00 8,50 
P26PMT060     1,000 ud   Te FD j.elást. sal.elást D=200/40-200mm                          102,16 102,16 
P02CVW010     0,040 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  119,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 10,20 
O01OB180      0,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,00 10,20 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 129,75 129,75 
P26UUB050     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          47,05 47,05 
P26UUL220     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             23,25 23,25 
P26UUG100     2,000 ud   Goma plana D=100 mm.                                             1,44 2,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  223,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.03.05 ud   BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=100mm                                     
 Brida ciega de fundición de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abastecimiento de agua ti-  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 8,50 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,00 8,50 
P02CVW010     0,030 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,17 
P26PMP060_1   1,000 ud   Tapón FD j.embrid.p/FD-PVC D=100mm                               33,51 33,51 
P26UUB080_1   1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          63,00 63,00 
P01UT055_1    8,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,11 8,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  122,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  129,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.03.06 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distri-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 17,00 
O01OB195      1,000 h.   Ayudante fontanero                                               16,00 16,00 
P26PPL060     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm                             1,56 1,56 
P26RB010      1,000 ud   Boca riego Barcelona fundición equipada                          125,78 125,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  160,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.03.07  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.03.08  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE FECALES                                                    
01.04.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  16,00 4,00 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               15,50 3,88 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 3,00 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,04 
P02TVC030     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=300mm                         20,91 20,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
01.04.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral poste-  
O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 48,00 
O01OA060      3,000 h.   Peón especializado                                               15,50 46,50 
M07CG010      1,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             37,84 37,84 
P01HA020      0,283 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    51,43 14,55 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,66 0,75 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,17 0,07 
P02EPH080     1,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         49,46 49,46 
P02EPH110     1,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         34,68 34,68 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,21 22,47 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          35,81 35,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  290,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  307,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.04.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE PLUVIALES                                                  
01.05.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  16,00 4,00 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               15,50 3,88 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 3,00 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,04 
P02TVC030     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=300mm                         20,91 20,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ADAPTACIÓN DEL PROXECTO DE URBANIZACIÓN ENTRE LAS CALLES “MARTÍN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 6  

01.05.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral poste-  
O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 48,00 
O01OA060      3,000 h.   Peón especializado                                               15,50 46,50 
M07CG010      1,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             37,84 37,84 
P01HA020      0,283 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    51,43 14,55 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,66 0,75 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,17 0,07 
P02EPH080     1,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         49,46 49,46 
P02EPH110     1,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         34,68 34,68 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,21 22,47 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          35,81 35,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  290,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  307,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.05.03 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin in-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,00 1,60 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               15,50 1,55 
P01AA020      0,200 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 1,83 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,03 
P02TVO110     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                              8,64 8,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.05.04 ud   SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.                          
 Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigón en masa HM20/P/20, encofrado,  
 desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250, articulada sobre el eje largo, resistencia 400 kN, cajera de ma-  
 niobra, antirrobo una vez embebido el marco en el hormigón; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350  
 y altura 77 mm.; superficie de absorción 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de  
 PVC SN8 de Ø 200 mm. para entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte  
aux1.20       0,200 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 11,00 
PBPM.1bbbb    0,020 m3   Mortero cto/are 1:3 0-5 maq                                      50,62 1,01 
PISA92ba      1,000 ud   Rejilla fundic dúctil abatible C-250, 725x420                    57,75 57,75 
12.M1225      6,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 15,18 
MOOA.1a       2,500 h    Oficial 1ª construcción                                          16,00 40,00 
MOOA.1d       2,500 h    Peón ordinario construcción                                      15,00 37,50 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    162,40 3,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  165,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.05.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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01.05.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
01.06.01 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          16,50 0,17 
O01OA070      0,027 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,41 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 4,20 
M06MR230      0,100 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,95 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      29,43 0,29 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.06.02 m    CANALIZACIÓN BT/MT 3Ø160+1Ø125                                    
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión,  3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con tubos PE de doble  
 capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en otra partida), guía, cinta  
 de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigón. Accesorios y piezas es-  
O01OA030      0,030 h.   Oficial primera                                                  16,00 0,48 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,45 
AR2M0302      0,050 M3   Arena de machaqueo                                               10,51 0,53 
PIEB96c       3,000 m    tubo PE Ø 160  corrug. 2 capas homolog./acces                    1,51 4,53 
PIEB96a       1,000 m    tubo PE Ø 125  corrug. 2 capas homolog./acces                    1,01 1,01 
12.M1225      0,200 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 0,51 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    7,50 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
01.06.03 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas 230x150 cm.  
 (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10  
 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo  
 de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco to-  
 mado con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo  
 y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
O01OA030      8,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 128,00 
O01OA070      8,000 h.   Peón ordinario                                                   15,00 120,00 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      150,79 150,79 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 10,12 
PBPM.1bacb    0,082 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      47,28 3,88 
aux1.20       2,500 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 137,48 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    550,30 11,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  561,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  594,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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01.06.04 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100 cm. (adecuada  
 para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y for-  
 mando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arque-  
 ta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la  
 fábrica de ladrillo con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino ma-  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 64,00 
O01OA070      4,000 h.   Peón ordinario                                                   15,00 60,00 
PBPM.1bacb    0,100 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      47,28 4,73 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      150,79 150,79 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 10,12 
aux1.20       1,000 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 54,99 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    344,60 6,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  351,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  372,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.06.05 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm. (adecuada para  
 tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando  
 pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de  
 grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
O01OA030      8,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 128,00 
O01OA070      8,000 h.   Peón ordinario                                                   15,00 120,00 
PBPM.1bacb    0,082 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      47,28 3,88 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      150,79 150,79 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 10,12 
aux1.20       2,500 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 137,48 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    550,30 11,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  561,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  594,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
01.06.06  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.06.07  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
01.07.01 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 4 a 6 m.                                   
 Cimentación para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excava-  
O01OB200      0,700 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,00 11,90 
O01OB210      0,700 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,00 11,90 
U04MA510      0,225 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   54,15 12,18 
U39BH110      1,800 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    20,08 36,14 
U39BA001      0,225 M3   Excav.zanjas terreno transito                                    5,34 1,20 
U39GS001      1,000 Ud   Codo de PVC D=100 mm                                             0,63 0,63 
U39ZF001      4,000 Ud   Perno de anclaje                                                 1,45 5,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  79,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.07.02 Ml   CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICIÓN                                
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de  
 Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con material procedente de la propia ex-  
U01AA007      0,010 Hr   Oficial primera                                                  16,00 0,16 
U01AA011      0,010 Hr   Peón ordinario                                                   15,00 0,15 
U39GK010      1,000 Ml   Tubo PVC corrugado 90 mm DP                                      1,78 1,78 
U39CA001      0,108 Tm   Arena amarilla                                                   2,15 0,23 
%0100000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    2,30 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
01.07.03 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón  
 H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM  
O01OA090      0,940 h.   Cuadrilla A                                                      38,75 36,43 
E02EM010      0,450 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,60 2,52 
A03H060       0,030 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    59,34 1,78 
E07LP010      0,940 m2   FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                 17,36 16,32 
E08PFA030     0,951 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 7,50 7,13 
P27SA110      1,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 8,75 8,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
01.07.04 ud   SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diám. 76 mm             
 Columna de 6 m. de altura cilíndrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diámetro en punta (igual diseño a  
 las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espesor, provista de caja de conexión  y  pro-  
 tección, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pica de tierra, sobre cimentación de hormigón H-150, montada  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,00 5,10 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,00 5,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 0,20 
P15AE005      6,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 0,74 4,44 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      14,87 14,87 
1-810         1,000 Ud   Cofred de alumbrado público Claved o similar incluso fusibles 6A 10,60 10,60 
IEP5564004    1,000 UNID COLUMNA ACERO D76 INOXIDABLE 3mm - 6m                           490,00 490,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  530,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  562,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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01.07.05 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño material para fijación y  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,00 17,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 0,20 
PHI01166000_2 1,000 UNID LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10             225,00 225,00 
M02GE010      0,300 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 65,89 19,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  261,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  277,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
01.07.06 M    SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm² CANAL. ELECT.                 
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6 mm² , con aisla-  
 miento tipo RV+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalización eléctrica  
U01FY625      0,020 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      17,00 0,34 
U01FY635      0,020 Hr   Ayudante electricista                                            16,00 0,32 
1-352         1,000 ud   pequeño material vario                                           0,11 0,11 
RV4X6         1,000 ud   conductor RV 4x6 mm²                                             0,80 0,80 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      0,38 0,38 
%0100000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    2,00 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
 
01.07.07 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.  
 conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
U01FY630      0,500 Hr   Oficial primera electricista                                     17,00 8,50 
U01FY635      0,500 Hr   Ayudante electricista                                            16,00 8,00 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   4,79 4,79 
U30GA001      15,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    2,02 30,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  51,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.07.08  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.07.09  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                             
01.08.01 m2   DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            
 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del material resul-  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          16,50 0,17 
O01OA070      0,027 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,41 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 4,20 
M06MR230      0,100 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,95 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      29,43 0,29 
M07N070       0,150 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
01.08.02 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2  
 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada  
 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,  
 en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  16,00 6,40 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   15,00 6,00 
E02EM020      0,219 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,45 1,63 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,67 2,83 
E02TT030      0,083 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,50 0,29 
E04CM040      0,071 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                77,78 5,52 
P27TT020      4,200 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,45 1,89 
P27TT060      1,500 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,05 0,08 
P27TT200      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              1,47 0,01 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,85 0,02 
P27TT170      4,400 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,03 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.08.03 ud   ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H                                      
 Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x0,70 m., formada por hormigón en masa  
 HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metáli-  
 co L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida  
 de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación  
 de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateral-  
 mente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de  
O01OA030      2,500 h.   Oficial primera                                                  16,00 40,00 
O01OA070      5,000 h.   Peón ordinario                                                   15,00 75,00 
E02EM020      1,763 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,45 13,13 
E02SZ070      0,520 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,67 10,75 
E02TT030      0,124 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,50 0,43 
U06HC010      0,110 m3   HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL                                 71,75 7,89 
E04SM040      0,158 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  12,21 1,93 
E04MM010      0,443 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    75,10 33,27 
E04MEM030     2,540 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       37,23 94,56 
U06A010       33,340 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          0,79 26,34 
P27TW050      1,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       4,42 4,42 
P27TW020      2,000 ud   Regleta 10 orificios                                             1,70 3,40 
P27TW040      4,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,16 0,64 
P27TW080      2,000 ud   Soporte enganche polea                                           1,84 3,68 
P27TA200      1,000 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    69,75 69,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  385,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  408,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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01.08.04 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  16,00 36,00 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   15,00 67,50 
P27TA060      1,000 ud   Arqueta 1tapa                                                    357,73 357,73 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             37,84 9,46 
E02EM020      2,206 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,45 16,43 
E02SZ070      0,574 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,67 11,86 
E02TT030      1,632 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,50 5,71 
E04CM040      0,151 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                77,78 11,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  516,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  547,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
01.08.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.08.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.09 RED DE GAS                                                        
01.09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
O01OA130      0,650 h.   Cuadrilla E                                                      31,00 20,15 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                38,83 3,22 
P19TPA040     1,000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm                                     6,52 6,52 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 0,14 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    59,81 0,72 
%AP           10,000 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        30,80 3,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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01.09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la  
O01OA130      3,000 h.   Cuadrilla E                                                      31,00 93,00 
P02EAH015     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50                          22,40 22,40 
P19WR020      1,000 ud   Buzón D=250 mm.,11,80 kg                                         38,86 38,86 
P19WV1050     1,000 ud   Válv. D=1 1/2",40 mm 1/venteo 1/2"                               195,00 195,00 
%.00001500    15,000 %    Medios auxiliares                                                349,30 52,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  401,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  425,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.09.03 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15 m. de longitud des-  
 de la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y reposición de zanja, protec-  
O01OA130      0,600 h.   Cuadrilla E                                                      31,00 18,60 
P19TPW170     1,000 u    Arqueta polipropileno válv. acomet.                              17,39 17,39 
P19Y010       1,000 u    Certif. de acometida interior                                    161,39 161,39 
P19Z010       0,250 u    Pruebas de presión                                               191,68 47,92 
E02CM020      0,375 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,49 0,56 
U08TP040      15,000 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                    33,83 507,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  753,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  798,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
01.09.04  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.10 PAVIMENTOS                                                        
01.10.01 m2   PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm                         
 Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm  y 4 cm. de espesor, acabado FLAMEA-  
 DO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de espesor mínimo de mortero  
 de cemento y arena 1:5; formación de pendiente transversal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y  
 posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formación de rampas para  
 acceso a acera con solado de diferente textura y color a base de adoquín de granito tomado con mortero, remate  
PUVP.8bbaa    1,000 m2   Los gra Mon 6cm. apmz Lx40 i/cortes especial                     43,35 43,35 
PBPM.1eacb    0,050 m3   Mortero cto/are 1:6 3-5 maq                                      33,21 1,66 
PBAC.3ba      0,001 t    Cemento CEM II/A-M 32,5                                          75,73 0,08 
PBPL.1a       0,001 m3   Lechada cemento 1:2                                              72,59 0,07 
MOOA.1a       0,750 h    Oficial 1ª construcción                                          16,00 12,00 
MOOA.1d       0,750 h    Peón ordinario construcción                                      15,00 11,25 
P02EAH030     0,040 ud   Tapa fundic. dúctil abatible, i/ c-250                           27,80 1,11 
12.M1225      1,500 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 3,80 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    73,30 1,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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01.10.02 m    BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm                           
 Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigón en masa  
 HM20/P/20; enrrasado con adoquín, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; colocado en explanada  
 compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y trasdós. Refino manual de la excavación,  
 compactado previo de la subbase; parte proporcional de rebajes para supresión de barreras arquitectónicas y en-  
 tradas a garajes, huecos de salida de bajantes bajo acera, formación de huecos para contenedores, curvas, me-  
PUVC.1bab     1,000 m    Bordillo granito 30x18 flameado                                  35,05 35,05 
AUXD0125      0,008 M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         45,20 0,36 
aux1.20       0,040 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 2,20 
MOOA.1a       0,120 h    Oficial 1ª construcción                                          16,00 1,92 
MOOA.1c       0,120 h    Peón especializado construcción                                  15,50 1,86 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    41,40 0,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.10.03 m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN COLOREADO HF-3.5                            
 Pavimento continuo de hormigón coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con árido tamaño máximo  
 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de es-  
 pesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, cu-  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          16,50 0,08 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  16,00 0,16 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,30 
GMQ.05.02.250 0,010 h    Camión hormigonera 10 m3                                         43,56 0,44 
GMQ.05.03.050 0,010 h    Camión cisterna para riego c/lanza 10000 l                       37,73 0,38 
GMQ.05.03.530 0,010 h    Pavimentadora horm. s/cad. c/encof. desliz. 225kW                195,52 1,96 
MT0B02bd      1,000 m²   Malla electrosoldada 20 x 20 Ø 8-8 B500                          3,32 3,32 
GMT.01.03.020 1,250 kg   Pigmentos color                                                  2,73 3,41 
GMT.05.01.570 0,006 T    Producto filmógeno                                               314,90 1,89 
GAX.01.03.020 0,150 m³   Hormigón HM-20                                                   51,50 7,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
01.10.04 m2   PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 10x10x10 cm                        
 Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de mortero de  
 cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, regado con agua, limpieza y  
 curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OB070      0,350 h    Oficial cantero                                                  19,50 6,83 
O01OB080      0,350 h    Ayudante cantero                                                 16,00 5,60 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,00 3,75 
P01DW050      0,020 m3   Agua                                                             0,59 0,01 
P01SGD010     1,000 m2   Adoquín granito 10x10x10 cm                                      31,05 31,05 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm                                 0,27 0,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,87 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO                                      
01.11.01 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capaci-  
 dad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      38,75 38,75 
P29MCB010     1,000 ud   Papelera PE tapa inf.poste 50 l                                  56,40 56,40 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 1,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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01.11.02 ud   CONT. SUBTERRÁNEO MET.RECOG.SELEC.2 m3                            
 Suministro y colocación de contenedor subterráneo, de boca rectangular, para recogida selectiva, de 2 m3 de ca-  
 pacidad, compuesto obra civil de hormigón en la que se inserta estructura hidráulica elevable por compresión de  
 aire, formada por perfilería metálica resistente y autoportante 114 cm de frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura,  
O01OA090      0,100 h.   Cuadrilla A                                                      38,75 3,88 
M07CG010      0,300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             37,84 11,35 
P29MDA030     1,000 ud   Conten.met. recog.selct. 2 m3                                    2.018,00 2.018,00 
LKFASLIRJ     1,000 ud   Obra civil                                                       2.687,25 2.687,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.720,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 283,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.003,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.11.03 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO                     
 Banco mod. NEO BARCINO de Fundición Dúctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por pies de fundición dúctil.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      38,75 38,75 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 0,60 
P29MAA020_01  1,000 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO           750,00 750,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  789,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  836,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.11.04 u    JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA                        
 Suministro y colocación de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en autoclave y acero  
 inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de tubo metálico, igualmente  
 galvanizado, instalada.  
O01OA100      0,150 h    Cuadrilla B                                                      38,75 5,81 
P29JM050      1,000 u    Jardinera madera/chapa galvanizada 160x160x125 cm                1.350,00 1.350,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.355,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.437,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS                                               
01.12.01 t    CARGA Y TRANSPORTE MATERIALES PETREOS <10 km CARGA MECÁNICA       
 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Am-  
 biente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, considerando ida y vuelta,  
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            31,84 0,64 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      29,43 0,29 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.12.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, en  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,50 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,26 
M07CB030      0,040 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 2,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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01.12.03 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,50 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 4,20 
M07CB030      0,100 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 5,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.12.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,48 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM051     1,000 m3   Valorización hormigón                                            6,29 6,29 
GRUO010       0,100 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 1,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.12.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   15,00 4,80 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
GRUM030       1,000 m3   Valorización madera                                              15,48 15,48 
GRUO010       0,050 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 0,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
01.12.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,48 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM050     1,000 m3   Valorización plásticos                                           15,48 15,48 
GRUO010       0,050 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 0,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.12.07 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 150101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino fi-  
 nal, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etique-  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,48 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM080     1,000 m3   Valorización papel y cartón                                      7,74 7,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
01.12.08 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están contaminadas  
 por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del  
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes  
 debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
   
   
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   15,00 4,80 
U02JS003      0,520 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 3,53 
ZGRUM110      1,000 m3   Eliminación residuos peligrosos                                  96,74 96,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  105,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD                                                
APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
01.13.01.01 ud   RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                    
 Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, mediante el ensayo de  
 una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexotrac-  
P32HF050      2,000 ud   Resist.flexotrac.1prob,hormigón                                  25,27 50,54 
P32HF010      2,000 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     2,53 5,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.13.01.02 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismá-  
 ticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas  
P32HF040      1,000 ud   Resist.flexotrac.3prob,hormigón                                  65,70 65,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
01.13.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante  
 obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 45,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.13.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 45,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.13.02.03 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red de abasteci-  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 45,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
01.13.02.04 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 68,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.13.02.05 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 68,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
01.13.02.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 68,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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01.13.02.07 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 45,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA                                        
 P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud, protecciones indi-  
P.A_SSS       1,000 UD   PA SSSS                                                          1.300,00 1.300,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.300,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.378,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  
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CAPÍTULO 02 FASE 2                                                            
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
02.01.01 UD   GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    
 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Carballo, para realizar  
 el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin provocar más cortes de abas-  
m1            1,000 ud   Gestiones ante cías y concello                                   301,00 301,00 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    301,00 6,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  307,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  325,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
02.01.02 UD   REPLANTEO                                                         
 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra, nivelación,  
 ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la dirección facultativa y Concello  
MO3M0103      10,000 H    Albañil oficial 1ª                                               16,00 160,00 
MO5M0105      10,000 H    Peón especializado                                               15,50 155,00 
MO2M0126      10,000 Ud   Materiales varios                                                3,01 30,10 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    345,10 6,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  352,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  373,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES                     
02.02.01 m2   DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          
 Demolición y levantado de aceras de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluso carga y  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          16,50 0,17 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,45 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 4,20 
M06MR230      0,030 h.   Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.                             9,47 0,28 
M05RN020      0,010 h.   Retrocargadora neum. 75 CV                                       29,77 0,30 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      29,43 0,59 
M07N070       0,200 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,51 0,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02.02 m3   HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS O.F.                                      
 Hormigón HA-25 en losas de obras de fábrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso armado con mallazo  
 de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado para recibir  
O01OA020      0,035 h.   Capataz                                                          16,50 0,58 
O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  16,00 5,60 
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   15,00 5,25 
M11HV040      0,150 h.   Aguja neumática s/compresor D=86mm.                              1,92 0,29 
M06CM030      0,150 h.   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                           1,89 0,28 
M01HA010      0,050 h.   Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.                                 99,56 4,98 
P01HA010      1,020 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    59,84 61,04 
M07W110       30,600 m3   km transporte hormigón                                           0,17 5,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  83,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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02.02.03 m3   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20),  en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso prepara-  
 ción de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con índice de plasticidad cero, medido sobre  
 perfil.  
O01OA020      0,010 h.   Capataz                                                          16,50 0,17 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,15 
M08NM020      0,010 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         47,09 0,47 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         33,64 0,34 
M08CA110      0,001 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 22,20 0,02 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      29,43 0,03 
M07W020       20,000 t.   km transporte zahorra                                            0,08 1,60 
P01AF010      2,200 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 6,50 14,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
02.03.01 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  
 superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta  estándar colocada y medios  
O01OA030      0,160 h.   Oficial primera                                                  16,00 2,56 
O01OA070      0,160 h.   Peón ordinario                                                   15,00 2,40 
O01OB170      0,090 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 1,53 
P26TUE020     1,000 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm                          15,47 15,47 
P01AA020      0,160 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 1,46 
M05EN020      0,050 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                42,00 2,10 
P02CVW010     0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  25,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
02.03.02 ud   TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm                                     
 Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento de  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 17,00 
O01OB180      1,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,00 17,00 
P26PMT030     1,000 ud   Te FD j.elást. sal.elást D=100/40-100mm                          69,46 69,46 
P02CVW010     0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  103,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,21 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
02.03.03 ud   CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=125mm                                   
 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 3,40 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,00 3,40 
P26PMC020     1,000 ud   Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm                                   72,34 72,34 
P02CVW010     0,008 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  79,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.03.04 ud   VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  
 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
O01OB170      0,600 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 10,20 
O01OB180      0,600 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  17,00 10,20 
P26VC024      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 129,75 129,75 
P26UUB050     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          47,05 47,05 
P26UUL220     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             23,25 23,25 
P26UUG100     2,000 ud   Goma plana D=100 mm.                                             1,44 2,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  223,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  236,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.05 ud   BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                
 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a la red de distri-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 17,00 
O01OB195      1,000 h.   Ayudante fontanero                                               16,00 16,00 
P26PPL060     1,000 ud   Collarín PP para PE-PVC D=50-1/2''mm                             1,56 1,56 
P26RB010      1,000 ud   Boca riego Barcelona fundición equipada                          125,78 125,78 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  160,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,62 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  169,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03.06 ud   ARQUETA ACERA 40x40x60cm                                          
 Arqueta para registro hidráulico de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie  
 de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I, enfosca-  
 da y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fundición según detalle en planos, terminada y  
O01OA030      1,800 h.   Oficial primera                                                  16,00 28,80 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   15,00 22,50 
P01LT020      0,070 mud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7                                  45,49 3,18 
P01MC010      0,060 m3   Mortero preparado en central (M-100)                             44,99 2,70 
P01MC040      0,020 m3   Mortero 1/6 de central (M-40)                                    42,12 0,84 
P01HM010      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    59,81 2,51 
P26Q127       1,000 ud   Rgtro.acomet.acera fund.40x40 cm                                 18,46 18,46 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  78,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  83,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.03.07  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.03.08  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
 recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desencofrado  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE FECALES                                                    
02.04.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro  
 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  16,00 4,00 
O01OA060      0,250 h.   Peón especializado                                               15,50 3,88 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 3,00 
P02CVW010     0,007 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,04 
P02TVC030     1,000 m.   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=300mm                         20,91 20,91 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  31,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
02.04.02 ud   POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               
 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil interior, formado  
 por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón  
 en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.  
 de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido  
 de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral poste-  
O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 48,00 
O01OA060      3,000 h.   Peón especializado                                               15,50 46,50 
M07CG010      1,000 h.   Camión con grúa 6 t.                                             37,84 37,84 
P01HA020      0,283 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    51,43 14,55 
P03AM070      1,131 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,66 0,75 
A02A050       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        67,17 0,07 
P02EPH080     1,000 ud   Ani.pozo machihe.circ. HM h=1,25m D=1000                         49,46 49,46 
P02EPH110     1,000 ud   Cono pozo mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000                         34,68 34,68 
P02EPW010     7,000 ud   Pates PP 30x25                                                   3,21 22,47 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          35,81 35,81 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  290,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  307,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
02.04.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
 fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.04.04  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE PLUVIALES                                                  
02.05.01 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                          
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro  
 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de piezas especiales y de medios auxiliares y sin in-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,00 1,60 
O01OA060      0,100 h.   Peón especializado                                               15,50 1,55 
P01AA020      0,200 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 1,83 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,80 0,03 
P02TVO110     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=200mm                              8,64 8,64 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.05.02 ud   SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.                          
 Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigón en masa HM20/P/20, encofrado,  
 desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250, articulada sobre el eje largo, resistencia 400 kN, cajera de ma-  
 niobra, antirrobo una vez embebido el marco en el hormigón; marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350  
 y altura 77 mm.; superficie de absorción 9 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de  
 PVC SN8 de Ø 200 mm. para entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte  
aux1.20       0,200 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 11,00 
PBPM.1bbbb    0,020 m3   Mortero cto/are 1:3 0-5 maq                                      50,62 1,01 
PISA92ba      1,000 ud   Rejilla fundic dúctil abatible C-250, 725x420                    57,75 57,75 
12.M1225      6,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 15,18 
MOOA.1a       2,500 h    Oficial 1ª construcción                                          16,00 40,00 
MOOA.1d       2,500 h    Peón ordinario construcción                                      15,00 37,50 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    162,40 3,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  165,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  175,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
02.05.03  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
 fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.05.04  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
02.06.01 m    CANALIZACIÓN BT/MT 3Ø160+1Ø125                                    
 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión,  3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con tubos PE de doble  
 capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en otra partida), guía, cinta  
 de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de calzada con hormigón. Accesorios y piezas es-  
O01OA030      0,030 h.   Oficial primera                                                  16,00 0,48 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,45 
AR2M0302      0,050 M3   Arena de machaqueo                                               10,51 0,53 
PIEB96c       3,000 m    tubo PE Ø 160  corrug. 2 capas homolog./acces                    1,51 4,53 
PIEB96a       1,000 m    tubo PE Ø 125  corrug. 2 capas homolog./acces                    1,01 1,01 
12.M1225      0,200 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 0,51 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    7,50 0,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,46 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
02.06.02 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              
 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas 230x150 cm.  
 (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10  
 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo  
 de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco to-  
 mado con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo  
O01OA030      8,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 128,00 
O01OA070      8,000 h.   Peón ordinario                                                   15,00 120,00 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      150,79 150,79 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 10,12 
PBPM.1bacb    0,082 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      47,28 3,88 
aux1.20       2,500 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 137,48 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    550,30 11,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  561,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  594,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
02.06.03 ud   ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100 cm. (adecuada  
 para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y for-  
 mando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arque-  
 ta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la  
 fábrica de ladrillo con hormigón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino ma-  
 nual de fondo y compactación. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
O01OA030      4,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 64,00 
O01OA070      4,000 h.   Peón ordinario                                                   15,00 60,00 
PBPM.1bacb    0,100 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      47,28 4,73 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      150,79 150,79 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 10,12 
aux1.20       1,000 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 54,99 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    344,60 6,89 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  351,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  372,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.06.04 ud   ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   
 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm. (adecuada para  
 tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando  
 pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de  
 grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hor-  
 migón, enrrasado con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
O01OA030      8,000 h.   Oficial primera                                                  16,00 128,00 
O01OA070      8,000 h.   Peón ordinario                                                   15,00 120,00 
PBPM.1bacb    0,082 m3   Mortero cto/are 1:3 3-5 maq                                      47,28 3,88 
EL9M0907      1,000 UD   Tapa y cerco fundic. Fenosa                                      150,79 150,79 
12.M1225      4,000 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 10,12 
aux1.20       2,500 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 137,48 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    550,30 11,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  561,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  594,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
02.06.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
02.06.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
 recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado y desencofrado  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
02.07.01 ud   CIMENTACIÓN COLUMNA de 4 a 6 m.                                   
 Cimentación para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excava-  
O01OB200      0,700 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,00 11,90 
O01OB210      0,700 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,00 11,90 
U04MA510      0,225 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   54,15 12,18 
U39BH110      1,800 M2   Encofrado metálico 20 puestas                                    20,08 36,14 
U39BA001      0,225 M3   Excav.zanjas terreno transito                                    5,34 1,20 
U39GS001      1,000 Ud   Codo de PVC D=100 mm                                             0,63 0,63 
U39ZF001      4,000 Ud   Perno de anclaje                                                 1,45 5,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  79,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.07.02 Ml   CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICIÓN                                
 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de  
 Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con material procedente de la propia ex-  
U01AA007      0,010 Hr   Oficial primera                                                  16,00 0,16 
U01AA011      0,010 Hr   Peón ordinario                                                   15,00 0,15 
U39GK010      1,000 Ml   Tubo PVC corrugado 90 mm DP                                      1,78 1,78 
U39CA001      0,108 Tm   Arena amarilla                                                   2,15 0,23 
%0100000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    2,30 0,07 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02.07.03 ud   ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón  
 H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM  
O01OA090      0,940 h.   Cuadrilla A                                                      38,75 36,43 
E02EM010      0,450 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                  5,60 2,52 
A03H060       0,030 m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                    59,34 1,78 
E07LP010      0,940 m2   FÁB.LADR PERF.REV.7cm 1/2 p.FACH                                 17,36 16,32 
E08PFA030     0,951 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA 1/6 VERTI.                                 7,50 7,13 
P27SA110      1,000 ud   Cerco 40x40 cm. y tapa fundición                                 8,75 8,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.07.04 ud   SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diám. 76 mm             
 Columna de 6 m. de altura cilíndrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diámetro en punta (igual diseño a  
 las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espesor, provista de caja de conexión  y  pro-  
 tección, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pica de tierra, sobre cimentación de hormigón H-150, montada  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,00 5,10 
O01OB210      0,300 h.   Oficial 2ª electricista                                          17,00 5,10 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 0,20 
P15AE005      6,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                                 0,74 4,44 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      14,87 14,87 
1-810         1,000 Ud   Cofred de alumbrado público Claved o similar incluso fusibles 6A 10,60 10,60 
IEP5564004    1,000 UNID COLUMNA ACERO D76 INOXIDABLE 3mm - 6m                           490,00 490,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  530,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  562,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.07.05 UD   LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                
 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño material para fijación y  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,00 17,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 0,20 
PHI01166000_2 1,000 UNID LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10             225,00 225,00 
M02GE010      0,300 h.   Grúa telescópica autoprop. 20 t.                                 65,89 19,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  261,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  277,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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02.07.06 M    SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm² CANAL. ELECT.                 
 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6 mm² , con aisla-  
 miento tipo RV+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalización eléctrica  
U01FY625      0,020 Hr   Oficial esp.inst. eléctrica                                      17,00 0,34 
U01FY635      0,020 Hr   Ayudante electricista                                            16,00 0,32 
1-352         1,000 ud   pequeño material vario                                           0,11 0,11 
RV4X6         1,000 ud   conductor RV 4x6 mm²                                             0,80 0,80 
P15GA060      1,000 m.   Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu                                      0,38 0,38 
%0100000      3,000 %    Costes indirectos...(s/total)                                    2,00 0,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.07.07 Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.  
U01FY630      0,500 Hr   Oficial primera electricista                                     17,00 8,50 
U01FY635      0,500 Hr   Ayudante electricista                                            16,00 8,00 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   4,79 4,79 
U30GA001      15,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    2,02 30,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  51,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
02.07.08  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.07.09  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                             
02.08.01 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2  
 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada  
 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación,  
 en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio-  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  16,00 6,40 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   15,00 6,00 
E02EM020      0,219 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,45 1,63 
E02SZ070      0,137 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,67 2,83 
E02TT030      0,083 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,50 0,29 
E04CM040      0,071 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                77,78 5,52 
P27TT020      4,200 m.   Tubo rígido PVC 63x1,2 mm.                                       0,45 1,89 
P27TT060      1,500 ud   Soporte separador 63 mm 4 aloj.                                  0,05 0,08 
P27TT200      0,006 kg   Limpiador unión PVC                                              1,47 0,01 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               1,85 0,02 
P27TT170      4,400 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,03 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
02.08.02 ud   ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  16,00 36,00 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   15,00 67,50 
P27TA060      1,000 ud   Arqueta 1tapa                                                    357,73 357,73 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             37,84 9,46 
E02EM020      2,206 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,45 16,43 
E02SZ070      0,574 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,67 11,86 
E02TT030      1,632 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,50 5,71 
E04CM040      0,151 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                77,78 11,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  516,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  547,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
02.08.03 ud   ARQ. TELECOM. DOS TAPAS                                           
 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20  
 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  16,00 36,00 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   15,00 67,50 
P27TA020      1,000 ud   Arqueta 2 tapaS                                                  475,19 475,19 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             37,84 9,46 
E02EM020      3,623 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    7,45 26,99 
E02SZ070      0,812 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   20,67 16,78 
E02TT030      2,811 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,50 9,84 
E04CM040      0,220 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                77,78 17,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  658,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  698,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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02.08.04  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.08.05  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.09 RED DE GAS                                                        
02.09.01 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     
 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-  
 sión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), excepto válvulas de línea,  
O01OA130      0,650 h.   Cuadrilla E                                                      31,00 20,15 
M05EN010      0,083 h    Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                38,83 3,22 
P19TPA040     1,000 m    Tubería PE 80 SDR-11 D=63 mm                                     6,52 6,52 
P01AA020      0,015 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             9,13 0,14 
P01HM010      0,012 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    59,81 0,72 
%AP           10,000 u    Accesorios, pruebas, etc.                                        30,80 3,08 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.09.02 ud   VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                
 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de conexión con la  
O01OA130      3,000 h.   Cuadrilla E                                                      31,00 93,00 
P02EAH015     1,000 ud   Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 30x30x50                          22,40 22,40 
P19WR020      1,000 ud   Buzón D=250 mm.,11,80 kg                                         38,86 38,86 
P19WV1050     1,000 ud   Válv. D=1 1/2",40 mm 1/venteo 1/2"                               195,00 195,00 
%.00001500    15,000 %    Medios auxiliares                                                349,30 52,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  401,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  425,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.09.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                      
 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás accesorios, ais-  
O01OB170      0,700 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,00 11,90 
P20TA070      1,000 m.   Tubería acero negro sold. 4"                                     17,20 17,20 
P20TV250      0,400 ud   Accesorios acero negro                                           15,45 6,18 
P07CV460      1,000 m.   Cubretub.lana vid.Al.D=60;2" e=25                                6,34 6,34 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  41,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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02.09.04 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  
 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15 m. de longitud des-  
 de la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y reposición de zanja, protec-  
O01OA130      0,600 h.   Cuadrilla E                                                      31,00 18,60 
P19TPW170     1,000 u    Arqueta polipropileno válv. acomet.                              17,39 17,39 
P19Y010       1,000 u    Certif. de acometida interior                                    161,39 161,39 
P19Z010       0,250 u    Pruebas de presión                                               191,68 47,92 
E02CM020      0,375 m3   EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                    1,49 0,56 
U08TP040      15,000 m    TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                    33,83 507,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  753,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 45,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  798,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
 
02.09.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            
 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red de pluviales y  
CAMIONV       0,100 h    Camión volquete                                                  14,78 1,48 
RETROEXC      0,100 h    Retroexcavadora                                                  15,69 1,57 
O01OA010      0,047 h.   Encargado                                                        17,00 0,80 
O01OA070      0,076 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
02.09.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              
 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo de tuberías y  
HOPL150       1,000 m3   Hormigón planta HM-150                                           55,00 55,00 
O01OA030      0,530 h.   Oficial primera                                                  16,00 8,48 
O01OA070      0,524 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,86 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  71,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.10 PAVIMENTOS                                                        
02.10.01 m2   PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm                         
 Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm  y 4 cm. de espesor, acabado FLAMEA-  
 DO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm. de espesor mínimo de mortero  
 de cemento y arena 1:5; formación de pendiente transversal. Espolvoreado de cemento sobre el mortero fresco y  
 posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de recortes y limpieza. Pendientes en formación de rampas para  
 acceso a acera con solado de diferente textura y color a base de adoquín de granito tomado con mortero, remate  
PUVP.8bbaa    1,000 m2   Los gra Mon 6cm. apmz Lx40 i/cortes especial                     43,35 43,35 
PBPM.1eacb    0,050 m3   Mortero cto/are 1:6 3-5 maq                                      33,21 1,66 
PBAC.3ba      0,001 t    Cemento CEM II/A-M 32,5                                          75,73 0,08 
PBPL.1a       0,001 m3   Lechada cemento 1:2                                              72,59 0,07 
MOOA.1a       0,750 h    Oficial 1ª construcción                                          16,00 12,00 
MOOA.1d       0,750 h    Peón ordinario construcción                                      15,00 11,25 
P02EAH030     0,040 ud   Tapa fundic. dúctil abatible, i/ c-250                           27,80 1,11 
12.M1225      1,500 Ud   Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano obr                    2,53 3,80 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    73,30 1,47 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  74,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
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02.10.02 m    BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm                           
 Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigón en masa  
 HM20/P/20; enrrasado con adoquín, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; colocado en explanada  
 compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y trasdós. Refino manual de la excavación,  
 compactado previo de la subbase; parte proporcional de rebajes para supresión de barreras arquitectónicas y en-  
 tradas a garajes, huecos de salida de bajantes bajo acera, formación de huecos para contenedores, curvas, me-  
 dios auxiliares, cortes y otros necesarios.  
PUVC.1bab     1,000 m    Bordillo granito 30x18 flameado                                  35,05 35,05 
AUXD0125      0,008 M3   MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                         45,20 0,36 
aux1.20       0,040 M3   HORMIGON HM20/P/20                                               54,99 2,20 
MOOA.1a       0,120 h    Oficial 1ª construcción                                          16,00 1,92 
MOOA.1c       0,120 h    Peón especializado construcción                                  15,50 1,86 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    41,40 0,83 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,53 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.10.03 m²   PAVIMENTO DE HORMIGÓN COLOREADO HF-3.5                            
 Pavimento continuo de hormigón coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con árido tamaño máximo  
 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en capa uniforme de 15 cm. de es-  
 pesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de refuerzo, extendido, compactado, vibrado, regleado, cu-  
O01OA020      0,005 h.   Capataz                                                          16,50 0,08 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  16,00 0,16 
O01OA070      0,020 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,30 
GMQ.05.02.250 0,010 h    Camión hormigonera 10 m3                                         43,56 0,44 
GMQ.05.03.050 0,010 h    Camión cisterna para riego c/lanza 10000 l                       37,73 0,38 
GMQ.05.03.530 0,010 h    Pavimentadora horm. s/cad. c/encof. desliz. 225kW                195,52 1,96 
MT0B02bd      1,000 m²   Malla electrosoldada 20 x 20 Ø 8-8 B500                          3,32 3,32 
GMT.01.03.020 1,250 kg   Pigmentos color                                                  2,73 3,41 
GMT.05.01.570 0,006 T    Producto filmógeno                                               314,90 1,89 
GAX.01.03.020 0,150 m³   Hormigón HM-20                                                   51,50 7,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y SEÑALIZACIÓN VIAL                             
02.11.01 ud   PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  
 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de 50 l de capaci-  
 dad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5, recibido al pavimento con  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      38,75 38,75 
P29MCB010     1,000 ud   Papelera PE tapa inf.poste 50 l                                  56,40 56,40 
P01DW090      5,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 1,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  96,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
02.11.02 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO                     
 Banco mod. NEO BARCINO de Fundición Dúctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por pies de fundición dúctil.  
 Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxidable, totalmente instalado.  
O01OA090      1,000 h.   Cuadrilla A                                                      38,75 38,75 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,20 0,60 
P29MAA020_01  1,000 ud   BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO           750,00 750,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  789,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 47,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  836,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
ADAPTACIÓN DEL PROXECTO DE URBANIZACIÓN ENTRE LAS CALLES “MARTÍN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 33  

02.11.03 u    JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA                        
 Suministro y colocación de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en autoclave y acero  
 inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de tubo metálico, igualmente  
O01OA100      0,150 h    Cuadrilla B                                                      38,75 5,81 
P29JM050      1,000 u    Jardinera madera/chapa galvanizada 160x160x125 cm                1.350,00 1.350,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.355,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 81,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.437,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
02.11.04 M    POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM                                  
 M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diámetro, de sustentación de señalización vial vertical, cimentación  
O01OA020      0,001 h.   Capataz                                                          16,50 0,02 
O01OA040      0,010 h.   Oficial segunda                                                  15,75 0,16 
O01OA070      0,010 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,15 
P27EW010      1,000 m.   Poste ALUMINIO 80 mm.                                            57,00 57,00 
P01HM010      0,001 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    59,81 0,06 
M11SA010      0,010 h.   Ahoyadora                                                        7,42 0,07 
%0m0498       2,000 %.   Medios auxil./peq.mat.(s/tot)                                    57,50 1,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  58,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,52 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.11.05 ud   SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                            
 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio de sustentación  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          16,50 4,13 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  15,75 7,88 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,50 
P27ER012      1,000 ud   Señal circular reflex. D.G. D=60 cm                              83,59 83,59 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  103,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
02.11.06 ud   SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  
 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de  
 sustentación y cimentación, colocada.  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          16,50 4,13 
O01OA040      0,250 h.   Oficial segunda                                                  15,75 3,94 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   15,00 3,75 
P27ER161      1,000 ud   Señal rectang.refl.H.I. 60x90 cm                                 118,25 118,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  130,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
02.11.07 ud   SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  
 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste de aluminio de  
O01OA020      0,250 h.   Capataz                                                          16,50 4,13 
O01OA040      0,500 h.   Oficial segunda                                                  15,75 7,88 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,00 7,50 
P27ER041      1,000 ud   Señal triang. refl. H.I. L=70 cm                                 79,14 79,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  98,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS                                               
02.12.01 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo, en  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,50 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 1,26 
M07CB030      0,040 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 2,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  5,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.12.02 M3   CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        
 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   15,00 1,50 
M05EN030      0,100 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,00 4,20 
M07CB030      0,100 h    Camión basculante 6x4 20 t                                       59,47 5,95 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
02.12.03 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,48 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM051     1,000 m3   Valorización hormigón                                            6,29 6,29 
GRUO010       0,100 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 1,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
02.12.04 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   15,00 4,80 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
GRUM030       1,000 m3   Valorización madera                                              15,48 15,48 
GRUO010       0,050 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 0,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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02.12.05 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autorizado, incluyendo:  
 trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de  
 caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,48 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM050     1,000 m3   Valorización plásticos                                           15,48 15,48 
GRUO010       0,050 ud   p.p. de gestión de residuos no peligrosos                        14,51 0,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
02.12.06 M3   VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   
 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 150101, por gestor auto-  
 rizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino fi-  
 nal, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etique-  
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,032 h.   Peón ordinario                                                   15,00 0,48 
U02JS003      0,200 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 1,36 
Z0GRUM080     1,000 m3   Valorización papel y cartón                                      7,74 7,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
02.12.07 M3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están contaminadas  
 por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del  
 seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes  
 debidamente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
   
   
O01OA010      0,025 h.   Encargado                                                        17,00 0,43 
O01OA070      0,320 h.   Peón ordinario                                                   15,00 4,80 
U02JS003      0,520 h    Contenedor 5 m3                                                  6,78 3,53 
ZGRUM110      1,000 m3   Eliminación residuos peligrosos                                  96,74 96,74 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  105,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  111,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD                                                
APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
02.13.01.01 ud   RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                    
 Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, mediante el ensayo de  
 una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el curado y la rotura a flexotrac-  
P32HF050      2,000 ud   Resist.flexotrac.1prob,hormigón                                  25,27 50,54 
P32HF010      2,000 ud   Consist.cono Abrams,hormigón                                     2,53 5,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  55,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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02.13.01.02 ud   CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   
 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3 probetas prismá-  
 ticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura a flexotracción de 3 probetas  
P32HF040      1,000 ud   Resist.flexotrac.3prob,hormigón                                  65,70 65,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  65,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
02.13.02.01 ud   PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   
 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamiento, mediante  
 obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar la generatriz superior del  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 45,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.13.02.02 ud   P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  
 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descarga de agua en  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 45,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.13.02.03 ud   PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   
 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red de abasteci-  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 45,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
02.13.02.04 ud   ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          
 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 68,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
02.13.02.05 ud   MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             
 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 68,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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02.13.02.06 ud   PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     
 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
O01OB520      1,500 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 68,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  68,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
02.13.02.07 ud   MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  
 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
O01OB520      1,000 h.   Equipo técnico laboratorio                                       45,35 45,35 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  45,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,72 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA                                        
 P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud, protecciones indi-  
P.A_SSS       1,000 UD   PA SSSS                                                          1.300,00 1.300,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.300,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 78,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.378,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS  
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 CAPÍTULO 01 FASE 1                                                            
 SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
01.01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    

 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Carba-  
 llo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin  
 provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 325,44 325,44 
01.01.02 UD  REPLANTEO                                                         

 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,  
 nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la direc-  
 ción facultativa y Concello de Carballo. Redacción de planos complementarios de toma de datos si   
 es necesario.  
  ________________________________________________  
 1,00 373,12 373,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS .............  698,56 
 
 SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES                     
01.02.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                     

 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras  
 fuera de la excavación, en vaciados, incluso carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios  
 auxiliares.  
  ________________________________________________  
 1.945,17 4,54 8.831,07 
01.02.02 m3  TERRAP.CORON.ENSAN.C/PROD.EXCAV.                                  

 Terraplén de coronación en ensanches con productos procedentes de la excavación, extendido, hu-  
 mectación y compactación, incluso perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, ter-  
 minado.  
  ________________________________________________  
 31,80 5,30 168,54 
01.02.03 m3  RELLENO TRASDÓS O.F./MATERIAL PRÉSTAMO                            

 Relleno localizado en trasdós de obras de fábrica con productos procedentes de préstamos de mate-  
 rial seleccionado, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un  
 grado de compactación del 95% del proctor modificado, para conseguir un buen firme.  
  ________________________________________________  
 219,20 9,59 2.102,13 
01.02.04 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          

 Demolición y levantado de aceras de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, in-  
 cluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
  ________________________________________________  
 20,00 6,46 129,20 
01.02.05 m3  HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS O.F.                                      

 Hormigón HA-25 en losas de obras de fábrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso arma-  
 do con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparación de la superficie de asiento, vibrado,  
 regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y adoquín), termi-  
 nado.  
  ________________________________________________  
 25,50 88,21 2.249,36 
01.02.06 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20),  en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-  
 so preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con índice de plastici-  
 dad cero, medido sobre perfil.  
  ________________________________________________  
 147,00 18,10 2.660,70 
01.02.07 ud  SEÑAL TRIANGULAR REFLEXIVA D.G. L=70 cm                           

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel III (D.G.) realizada en aluminio, modelo Norte Indus-  
 trial o similar cerrada por su parte trasera, incluso poste de sustentación de aluminio redondo y ci-  
 mentación, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 162,54 162,54 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y .  16.303,54 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
01.03.01 m.   CONDUC.POLIET.PE AD PN 16 D=63mm                                  

 Tubería de polietileno alta densidad, de 63 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo de 16  
 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior  
 hasta 10 cm. por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
  ________________________________________________  
 10,00 4,60 46,00 
01.03.02 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta   
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da  s/NTE-IFA-11.  
  ________________________________________________  
 60,00 27,06 1.623,60 
01.03.03 ud  TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=200mm                                     

 Te de fundición con tres enchufes de 200 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-  
 tecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 126,55 126,55 
01.03.04 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 236,73 236,73 
01.03.05 ud  BRIDA CIEGA FUNDICIÓN D=100mm                                     

 Brida ciega de fundición de 100 mm. de diámetro, colocada en tubería de fundición para abasteci-  
 miento de agua tipo junta enchufe, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, comple-  
 tamente instalado.  
  ________________________________________________  
 1,00 129,91 129,91 
01.03.06 ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                

 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a  
 la red de distribución, instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 169,96 169,96 
01.03.07  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 25,20 5,29 133,31 
01.03.08  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 1,00 75,62 75,62 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 RED DE ABASTECIMIENTO ...  2.541,68 
 
 SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE FECALES                                                    
01.04.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
 de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-  
 rior de las zanjas.  
  ________________________________________________  
 40,00 33,74 1.349,60 
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01.04.02 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil in-  
 terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico  
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-  
 llado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  
 3,00 307,54 922,62 
01.04.03  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 38,40 5,29 203,14 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 RED DE FECALES ...................  2.475,36 
 
 SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE PLUVIALES                                                  
01.05.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
 de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-  
 rior de las zanjas.  
  ________________________________________________  
 65,00 33,74 2.193,10 
01.05.02 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil in-  
 terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico  
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-  
 llado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  
 4,00 307,54 1.230,16 
01.05.03 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
  ________________________________________________  
 16,00 14,47 231,52 
01.05.04 ud  SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.                          

 Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigón en masa  
 HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250, articulada sobre el eje  
 largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el hormigón;  
 marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de absorción 9  
 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de PVC SN8 de Ø 200 mm. para  
 entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte proporcional de aco-  
 metidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 Ø 160.  
  ________________________________________________  
 3,00 175,63 526,89 
01.05.05  m3  EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 66,24 5,29 350,41 
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01.05.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 1,60 75,62 120,99 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 RED DE PLUVIALES ...............  4.653,07 
 
 SUBCAPÍTULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
01.06.01 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del  
 material resultante a vertedero.  
  ________________________________________________  
 5,00 6,47 32,35 
01.06.02 m   CANALIZACIÓN BT/MT 3Ø160+1Ø125                                    

 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión,  3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con tu-  
 bos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapa-  
 do en otra partida), guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de cal-  
 zada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia su-  
 ministradora de energía.  
  ________________________________________________  
 70,00 8,12 568,40 
01.06.03 ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              

 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas  
 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de  
 hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundi-  
 ción tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado con pa-  
 vimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactación. Total-  
 mente colocado según normas de Compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 1,00 594,96 594,96 
01.06.04 ud  ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   

 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón  
 HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón  
 acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fe-  
 nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con hormigón, enrrasa-  
 do con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 2,00 372,61 745,22 
01.06.05 ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   

 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm.  
 (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón  
 HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón  
 acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fe-  
 nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado con pavimento, in-  
 cluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactación. Totalmente coloca-  
 do según normas de Compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 2,00 594,96 1.189,92 
01.06.06  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 31,50 5,29 166,64 
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01.06.07  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 3,00 75,62 226,86 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 INFRAESTRUCTURA DE ........  3.524,35 
 
 SUBCAPÍTULO 01.07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
01.07.01 ud  CIMENTACIÓN COLUMNA de 4 a 6 m.                                   

 Cimentación para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.  
  ________________________________________________  
 9,00 84,54 760,86 
01.07.02 Ml   CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICIÓN                                

 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se-  
 gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con material  
 procedente de la propia excavación.   
  ________________________________________________  
 160,00 2,53 404,80 
01.07.03 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      

 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60  
 cm. en fundición.  
  ________________________________________________  
 11,00 77,31 850,41 
01.07.04 ud  SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diám. 76 mm             

 Columna de 6 m. de altura cilíndrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diámetro en punta  
 (igual diseño a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espesor, provista  
 de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pica de tierra, sobre  
 cimentación de hormigón H-150, montada y conexionada.  
  ________________________________________________  
 9,00 562,13 5.059,17 
01.07.05 UD  LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                

 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño mate-  
 rial para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
  ________________________________________________  
 12,00 277,69 3.332,28 
01.07.06 M   SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm² CANAL. ELECT.                 

 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6 mm²  
 , con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de  
 canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso elementos de  
 conexión, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 210,00 2,13 447,30 
01.07.07 Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                                

 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
  ________________________________________________  
 6,00 54,69 328,14 
01.07.08  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 33,60 5,29 177,74 
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01.07.09  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 4,20 75,62 317,60 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 ALUMBRADO PÚBLICO .........  11.678,30 
 
 SUBCAPÍTULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                             
01.08.01 m2  DEMOL.Y LEVANT.PAVIMENTO MBC e=10/20cm                            

 Demolición y levantado de pavimento de M.B.C/F. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del  
 material resultante a vertedero.  
  ________________________________________________  
 2,50 6,47 16,18 
01.08.02 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC  
 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
  ________________________________________________  
 50,00 26,29 1.314,50 
01.08.03 ud  ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H                                      

 Arqueta tipo H construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x0,70 m., formada por hormi-  
 gón en masa HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, ta-  
 pa metálica sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil  
 metálico L 40x4mm en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos,  
 dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón  
 de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras procedentes de  
 la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y pliego  
 de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 408,30 408,30 
01.08.04 ud  ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            

 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con  
 ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-  
 gón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-  
 tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
  ________________________________________________  
 2,00 547,42 1.094,84 
01.08.05  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 12,00 5,29 63,48 
01.08.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 3,00 75,62 226,86 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 INFRAESTRUCTURA DE ........  3.124,16 
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 SUBCAPÍTULO 01.09 RED DE GAS                                                        
01.09.01 m   TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     

 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),  
 excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
  ________________________________________________  
 60,00 35,86 2.151,60 
01.09.02 ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                

 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de  
 conexión con la tubería y arquetas de registro.  
  ________________________________________________  
 1,00 425,76 425,76 
01.09.03 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  

 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15 m.  
 de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y  
 reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
  ________________________________________________  
 2,00 798,51 1.597,02 
01.09.04  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 16,20 5,29 85,70 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 RED DE GAS ............................  4.260,08 
 
 SUBCAPÍTULO 01.10 PAVIMENTOS                                                        
01.10.01 m2  PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm                         

 Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm  y 4 cm. de espesor, aca-  
 bado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm.  
 de espesor mínimo de mortero de cemento y arena 1:5; formación de pendiente transversal. Espol-  
 voreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de  
 recortes y limpieza. Pendientes en formación de rampas para acceso a acera con solado de diferente  
 textura y color a base de adoquín de granito tomado con mortero, remate de tapas y otros necesa-  
 rios. Medido lo realmente ejecutado.   
  ________________________________________________  
 255,00 79,28 20.216,40 
01.10.02 m   BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm                           

 Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigón en  
 masa HM20/P/20; enrrasado con adoquín, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; colo-  
 cado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y trasdós. Re-  
 fino manual de la excavación, compactado previo de la subbase; parte proporcional de rebajes para  
 supresión de barreras arquitectónicas y entradas a garajes, huecos de salida de bajantes bajo acera,  
 formación de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y otros necesarios.  
  ________________________________________________  
 105,00 44,75 4.698,75 
01.10.03 m²  PAVIMENTO DE HORMIGÓN COLOREADO HF-3.5                            

 Pavimento continuo de hormigón coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con árido ta-  
 maño máximo 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en  
 capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de refuerzo,  
 extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p.  
 de juntas.  
  ________________________________________________  
 725,00 20,85 15.116,25 
01.10.04 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN GRANITO GRIS 10x10x10 cm                        

 Pavimento de adoquines de granito gris, corte de cantera, de 10x10x10 cm, sentados sobre capa de  
 mortero de cemento, de 8 cm de espesor, afirmados con maceta y retacado de juntas, barrido, rega-  
 do con agua, limpieza y curado periódico durante 15 días, terminado. Adoquín y áridos con marcado  
 CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
  ________________________________________________  
 6,00 50,65 303,90 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 PAVIMENTOS ..........................  40.335,30 
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 SUBCAPÍTULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO                                      
01.11.01 ud  PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  

 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de  
 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5,  
 recibido al pavimento con dado de hormigón.  
  ________________________________________________  
 2,00 101,92 203,84 
01.11.02 ud  CONT. SUBTERRÁNEO MET.RECOG.SELEC.2 m3                            

 Suministro y colocación de contenedor subterráneo, de boca rectangular, para recogida selectiva, de  
 2 m3 de capacidad, compuesto obra civil de hormigón en la que se inserta estructura hidráulica ele-  
 vable por compresión de aire, formada por perfilería metálica resistente y autoportante 114 cm de  
 frente, 150 cm de lado y 153 cm de altura, medida la unidad colocada en obra.  
  ________________________________________________  
 5,00 5.003,71 25.018,55 
01.11.03 ud  BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO                     

 Banco mod. NEO BARCINO de Fundición Dúctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por pies de  
 fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxi-  
 dable, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 5,00 836,71 4.183,55 
01.11.04 u    JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA                        

 Suministro y colocación de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en autocla-  
 ve y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de  
 tubo metálico, igualmente galvanizado, instalada.  
  ________________________________________________  
 3,00 1.437,16 4.311,48 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 MOBILIARIO URBANO y .........  33.717,42 
 SUBCAPÍTULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS                                               
01.12.01 t    CARGA Y TRANSPORTE MATERIALES PETREOS <10 km CARGA MECÁNICA       

 Carga y transporte de tierras al vertedero autorizado por transportista autorizado (por la Consejería de  
 Medio Ambiente de la comunidad autónoma correspondiente), a una distancia menor de 10 km, con-  
 siderando ida y vuelta, con camión basculante cargado a máquina, carga y parte proporcional de  
 medios auxiliares. Sin incluir canón.  
  ________________________________________________  
 2.507,62 0,99 2.482,54 
01.12.02 M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           

 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
  ________________________________________________  
 0,50 5,45 2,73 
01.12.03 M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        

 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
  ________________________________________________  
 20,60 12,35 254,41 
01.12.04 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
  ________________________________________________  
 12,00 10,61 127,32 
01.12.05 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
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  ________________________________________________  
 0,30 24,17 7,25 
01.12.06 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
   
   
  ________________________________________________  
 0,10 19,59 1,96 
01.12.07 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 150101,  
 por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debida-  
 mente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
  ________________________________________________  
 0,30 10,61 3,18 
01.12.08 M3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         

 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites nece-  
 sarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas nor-  
 malizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
   
  ________________________________________________  
 0,10 111,83 11,18 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 GESTION DE RESIDUOS ........  2.890,57 
 
 SUBCAPÍTULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD                                                
 APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
01.13.01.01 ud  RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                    

 Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, mediante  
 el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el  
 curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5 y la consistencia, s/UNE 83313.  
  ________________________________________________  
 2,00 58,94 117,88 
01.13.01.02 ud  CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   

 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura  
 a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
  ________________________________________________  
 2,00 69,64 139,28 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 01.13.01 CONTROL FIRMES Y ...............  257,16 
 
 APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
01.13.02.01 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   

 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-  
 to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar  
 la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
  ________________________________________________  
 2,00 48,07 96,14 
01.13.02.02 ud  P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  

 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-  
 ga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas  
 abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
  ________________________________________________  
 2,00 48,07 96,14 
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01.13.02.03 ud  PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red  
 de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
  ________________________________________________  
 1,00 48,07 48,07 
01.13.02.04 ud ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          

 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
  ________________________________________________  
 1,00 72,11 72,11 
01.13.02.05 ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
  ________________________________________________  
 1,00 72,11 72,11 
01.13.02.06 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     

 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
  ________________________________________________  
 1,00 72,11 72,11 
01.13.02.07 ud  MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
  ________________________________________________  
 1,00 48,07 48,07 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 01.13.02 CONTROL INSTALACIONES ...  504,75 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 CONTROL DE CALIDAD .........  761,91 
 
 SUBCAPÍTULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
01.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA                                        

 P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud, pro-  
 tecciones individuales y colectivas y formación.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.378,00 1.378,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 SEGURIDAD Y SALUD ............  1.378,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 FASE 1 ..................................................................................................................  128.342,30 
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 CAPÍTULO 02 FASE 2                                                            
 SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS                                                  
02.01.01 UD  GESTIONES CIA. SUMINISTRADORAS                                    

 Gestiones y coordinación con las distintas compañías suministradoras y con el Concello de Carba-  
 llo, para realizar el corte de los distintos suministros existentes; con el fin de ejecutar los trabajos sin  
 provocar más cortes de abastecimientos que los programados. Para toda la obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 325,44 325,44 
02.01.02 UD  REPLANTEO                                                         

 Replanteo de obra comprendiendo: Trabajos taquimétricos y otros necesarios para ejecutar la obra,  
 nivelación, ajuste de desniveles de las redes de desague, coordinación de los trabajos con la direc-  
 ción facultativa y Concello de Carballo. Redacción de planos complementarios de toma de datos si   
 es necesario.  
  ________________________________________________  
 1,00 373,12 373,12 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS .............  698,56 
 
 SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES                     
02.02.01 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                          

 Demolición y levantado de aceras de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, in-  
 cluso carga y transporte del material resultante a vertedero.  
  ________________________________________________  
 381,00 6,46 2.461,26 
02.02.02 m3  HORMIGÓN HA-25 EN LOSAS O.F.                                      

 Hormigón HA-25 en losas de obras de fábrica con un espesor medio entre 12/14 cm, incluso arma-  
 do con mallazo de 15x15 cm y redondos de 8 mm, preparación de la superficie de asiento, vibrado,  
 regleado y curado para recibir pavimentos de acabado pavimento de losas granito y adoquín), termi-  
 nado.  
  ________________________________________________  
 33,10 88,21 2.919,75 
02.02.03 m3  ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP=0                                   

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20),  en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, inclu-  
 so preparación de la superficie de asiento, en capas de 15 cm. de espesor y con índice de plastici-  
 dad cero, medido sobre perfil.  
  ________________________________________________  
 141,65 18,10 2.563,87 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y .  7.944,88 
 
 SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO                                             
02.03.01 m.   CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. D=100                             

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro interior colocada en zanja sobre cama de arena,  
 relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatríz con la misma arena, i/p.p de junta   
 estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación y posterior relleno de la zanja, coloca-  
 da  s/NTE-IFA-11.  
  ________________________________________________  
 115,00 27,06 3.111,90 
02.03.02 ud TE FUNDICIÓN I/JUNTAS D=100mm                                     

 Te de fundición con tres enchufes de 100 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de abas-  
 tecimiento de agua, i/juntas, incluyendo dado de anclaje, completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 109,72 219,44 
02.03.03 ud  CODO FUNDICIÓN I/JUNTAS D=125mm                                   

 Codo de fundición con dos enchufes de 125 mm. de diámetro, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 83,94 167,88 
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02.03.04 ud  VÁLV.COMPUE.CIERRE ELAST.D=100mm                                  

 Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 100 mm de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 236,73 473,46 
02.03.05 ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                                

 Boca de riego tipo Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equipada, i/conexión a  
 la red de distribución, instalada.  
  ________________________________________________  
 2,00 169,96 339,92 
02.03.06 ud  ARQUETA ACERA 40x40x60cm                                          

 Arqueta para registro hidráulico de 40x40x60 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo  
 tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de fun-  
 dición según detalle en planos, terminada y con p.p. de medios auxiliares.  
  ________________________________________________  
 4,00 83,73 334,92 
02.03.07  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 62,10 5,29 328,51 
02.03.08  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 2,00 75,62 151,24 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 RED DE ABASTECIMIENTO ...  5.127,27 
 
 SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE FECALES                                                    
02.04.01 m.   TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 315mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;  
 con un diámetro 315 mm. y  con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.  
 de piezas especiales y Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-  
 rior de las zanjas.  
  ________________________________________________  
 70,00 33,74 2.361,80 
02.04.02 ud  POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.                               

 Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y hasta 2 m. de altura útil in-  
 terior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con  
 mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico  
 para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, se-  
 llado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y de cerco de tapa y medios  
 auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior.  
  ________________________________________________  
 4,00 307,54 1.230,16 
02.04.03  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 67,20 5,29 355,49 
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02.04.04  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 3,00 75,62 226,86 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 RED DE FECALES ...................  4.174,31 
 
 SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE PLUVIALES                                                  
02.05.01 m.   T.ENTER PVC COMP.J.ELAS SN4 C.TEJA 200mm                          

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con  
 un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de piezas especiales y de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas.  
  ________________________________________________  
 55,00 14,47 795,85 
02.05.02 ud  SUMIDERO C/REJILA FUNDICIÓN C-250 ARTIC.                          

 Sumidero de recogida de pluviales, en arqueta con paredes y fondo de hormigón en masa  
 HM20/P/20, encofrado, desencofrado; rejilla de fundición dúctil clase C 250, articulada sobre el eje  
 largo, resistencia 400 kN, cajera de maniobra, antirrobo una vez embebido el marco en el hormigón;  
 marco reforzado de 725x420 mm., abertura 600x350 y altura 77 mm.; superficie de absorción 9  
 dm3; nivelado y asentado de marco ne hormigón; tubo de salida de PVC SN8 de Ø 200 mm. para  
 entronque al pozo de pluviales más cercano o bien a tubería de 315mm, y parte proporcional de aco-  
 metidas domiciliarias a edificios realizadas SN4 Ø 160.  
  ________________________________________________  
 4,00 175,63 702,52 
02.05.03  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 26,40 5,29 139,66 
02.05.04  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 4,40 75,62 332,73 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 RED DE PLUVIALES ...............  1.970,76 
 
 SUBCAPÍTULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA                              
02.06.01 m   CANALIZACIÓN BT/MT 3Ø160+1Ø125                                    

 Canalización de red eléctrica de baja/media tensión,  3 de Ø 160 + 1Ø 125 mm; bajo acera, con tu-  
 bos PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapa-  
 do en otra partida), guía, cinta de señalización superior, incluso parte proporcional de cruces de cal-  
 zada con hormigón. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia su-  
 ministradora de energía.  
  ________________________________________________  
 115,00 8,12 933,80 
02.06.02 ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA/CALZADA                              

 Arqueta de registro para canalización eléctrica MT en calzada o acera, de dimensiones aproximadas  
 230x150 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de  
 hormigón HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de  
 hormigón acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundi-  
 ción tipo Fenosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado con pa-  
 vimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactación. Total-  
 mente colocado según normas de Compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 1,00 594,96 594,96 
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02.06.03 ud  ARQUETA REGISTRO BT EN ACERA 2T                                   

 Arqueta de registro para canalización eléctrica BT en acera de dimensiones aproximadas 65x100  
 cm. (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón  
 HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón  
 acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fe-  
 nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado a la fábrica de ladrillo con hormigón, enrrasa-  
 do con pavimento, incluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compacta-  
 ción. Totalmente colocado según normas de Compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 2,00 372,61 745,22 
02.06.04 ud  ARQUETA REGISTRO MT EN ACERA 3T                                   

 Arqueta de registro para canalización eléctrica en acera, de dimensiones aproximadas 65x138 cm.  
 (adecuada para tapa Fenosa) y de la profundidad necesaria, formada por: solera de hormigón  
 HM20/p/20 de e= 10 cm y formando pendiente, con orificio evacuación aguas, paredes de hormigón  
 acabado bruñido, relleno de fondo de arqueta de grava 20-40  y e= 10 cm, tapa de fundición tipo Fe-  
 nosa clase de carga D-400 abatible, con cerco tomado con hormigón, enrrasado con pavimento, in-  
 cluso conexión tubos, piezas especiales, refino manual de fondo y compactación. Totalmente coloca-  
 do según normas de Compañía suministradora.  
  ________________________________________________  
 2,00 594,96 1.189,92 
02.06.05  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 69,00 5,29 365,01 
02.06.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 0,72 75,62 54,45 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INFRAESTRUCTURA DE ........  3.883,36 
 
 SUBCAPÍTULO 02.07 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
02.07.01 ud  CIMENTACIÓN COLUMNA de 4 a 6 m.                                   

 Cimentación para columna de 6 m. de altura de dimensiones 50x50x70 cm., en hormigón  
 HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.  
  ________________________________________________  
 6,00 84,54 507,24 
02.07.02 Ml   CANALIZ.ALUMBR.PVC 90 S/REPOSICIÓN                                

 Ml. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm., con alambre guía, se-  
 gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación, relleno con material  
 procedente de la propia excavación.   
  ________________________________________________  
 60,00 2,53 151,80 
02.07.03 ud  ARQUETA 40x40x60 PASO/DERIV.                                      

 Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60  
 cm. en fundición.  
  ________________________________________________  
 7,00 77,31 541,17 
02.07.04 ud  SUM. Y MONTAJE DE COLUMNA 6 m. ACER. INOX diám. 76 mm             

 Columna de 6 m. de altura cilíndrica de tubo de 140 mm en la base y 76 mm de diámetro en punta  
 (igual diseño a las instaladas en C/ Fomento), de acero inoxidable 316 y 3 mm de espesor, provista  
 de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV 3x2,5 mm², pica de tierra, sobre  
 cimentación de hormigón H-150, montada y conexionada.  
  ________________________________________________  
 6,00 562,13 3.372,78 
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02.07.05 UD  LUMINARIA PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10                

 Luminarias PHILIPS  BGP204 T25 1 xLED60-4S/740 DN10  (f.p. 1- 39W)o similar,  pequeño mate-  
 rial para fijación y conexionado, completamente instalado sobre soporte.  
  ________________________________________________  
 6,00 277,69 1.666,14 
02.07.06 M   SUM. Y MONTAJE CONDUCTOR RV 4x6 mm² CANAL. ELECT.                 

 Línea de eléctrica de alimentación para alumbrado público formada por conductores de Cu, 4x6 mm²  
 , con aislamiento tipo RV+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de  
 canalización eléctrica existente de PVC de D=90 mm, en montaje enterrado, incluso elementos de  
 conexión, totalmente instalada.  
  ________________________________________________  
 90,00 2,13 191,70 
02.07.07 Ud  TOMA TIERRA (PICA)                                                

 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica.   
  ________________________________________________  
 3,00 54,69 164,07 
02.07.08  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 9,60 5,29 50,78 
02.07.09  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 1,20 75,62 90,74 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 ALUMBRADO PÚBLICO .........  6.736,42 
 
 SUBCAPÍTULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES                             
02.08.01 m.   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                      

 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC  
 de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubri-  
 miento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos  
 flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
  ________________________________________________  
 115,00 26,29 3.023,35 
02.08.02 ud  ARQ. TELECOM. UNA TAPA                                            

 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x0,75x1,10 m.,con  
 ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-  
 gón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-  
 tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
  ________________________________________________  
 1,00 547,42 547,42 
02.08.03 ud  ARQ. TELECOM. DOS TAPAS                                           

 Arqueta infraestructura común telecomunicaciones, de dimensiones interiores 0,75x1,55x1,10 m.,con  
 ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-  
 gón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobran-  
 tes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
  ________________________________________________  
 2,00 698,40 1.396,80 
02.08.04  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 27,60 5,29 146,00 
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02.08.05  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 6,90 75,62 521,78 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 INFRAESTRUCTURA DE ........  5.635,35 
 
 SUBCAPÍTULO 02.09 RED DE GAS                                                        
02.09.01 m   TUBERÍA GAS PE D=63 mm.SDR 11                                     

 Tubería enterrada, en polietileno de D=63 mm. SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso  
 pruebas de presión y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.),  
 excepto válvulas de línea, apertura y reposición de zanja.  
  ________________________________________________  
 70,00 35,86 2.510,20 
02.09.02 ud  VÁLVULA DE LÍNEA D=1 1/2" C/VENTEO                                

 Instalación de válvula de línea de D=1 1/2" con venteo, para redes de gas, i/p.p. de accesorios de  
 conexión con la tubería y arquetas de registro.  
  ________________________________________________  
 1,00 425,76 425,76 
02.09.03 m.   TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 4"                                      

 Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demás  
 accesorios, aislada con coquilla de lana de vidrio, instalada.  
  ________________________________________________  
 6,00 44,12 264,72 
02.09.04 u    ACOMET. GAS POLIETILENO D=63 mm.                                  

 Acometida para gas en polietileno de D=63 mm, SDR 17,6, para redes de distribución hasta 15 m.  
 de longitud desde la red a la válvula de acometida, sin incluir la conexión al armario,  i/excavación y  
 reposición de zanja, protección de tubo, etc., terminada.  
  ________________________________________________  
 2,00 798,51 1.597,02 
02.09.05  m3 EXCAV. ZANJA EN TIERRA                                            

 Excavación en zanja en tierra con retroexcavadora para cimentación de muros de contención, red  
 de pluviales y fecales, con transporte de producto sobrante a vertedero o lugar de empleo.  
  ________________________________________________  
 25,20 5,29 133,31 
02.09.06  M3. Hormigón vibrado HM-150 en refuerzos                              

 Hormigón vibrado de HM-150 y 250 Kg/m3. de contenido mínimo de cemento colocado en refuerzo  
 de tuberías y recrecidos, elaborado en planta, transporte a obra, encofrado, vertido, vibrado, curado  
 y desencofrado  
  ________________________________________________  
 0,48 75,62 36,30 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 RED DE GAS ............................  4.967,31 
 
 SUBCAPÍTULO 02.10 PAVIMENTOS                                                        
02.10.01 m2  PAV. LOSA GRANITO 4 cm. flameado 60x40 cm                         

 Pavimento de losas de granito gris seleccionado, en piezas de 60x40 cm  y 4 cm. de espesor, aca-  
 bado FLAMEADO en caras vistas. Colocadas con junta no menor de 1 mm. sobre capa de 5 cm.  
 de espesor mínimo de mortero de cemento y arena 1:5; formación de pendiente transversal. Espol-  
 voreado de cemento sobre el mortero fresco y posterior rejuntado con lechada de cemento, i/pp de  
 recortes y limpieza. Pendientes en formación de rampas para acceso a acera con solado de diferente  
 textura y color a base de adoquín de granito tomado con mortero, remate de tapas y otros necesa-  
 rios. Medido lo realmente ejecutado.   
  ________________________________________________  
 305,00 79,28 24.180,40 
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02.10.02 m   BORDILLO RECTO GRANITO FLAMEADO 40x20cm                           

 Bordillo recto de granito gris flameado y dimensiones 40x20x8 cm., sobre correa de hormigón en  
 masa HM20/P/20; enrrasado con adoquín, en cumplimiento de la normativa de accesibilidad; colo-  
 cado en explanada compactada, según PG-3, i/rejuntado con mortero de cemento 1:4 y trasdós. Re-  
 fino manual de la excavación, compactado previo de la subbase; parte proporcional de rebajes para  
 supresión de barreras arquitectónicas y entradas a garajes, huecos de salida de bajantes bajo acera,  
 formación de huecos para contenedores, curvas, medios auxiliares, cortes y otros necesarios.  
  ________________________________________________  
 105,00 44,75 4.698,75 
02.10.03 m²  PAVIMENTO DE HORMIGÓN COLOREADO HF-3.5                            

 Pavimento continuo de hormigón coloreado en color negro HF-3.5 de central, fabricado con árido ta-  
 maño máximo 12 mm. y una dotación de pigmentos del 4% en peso sobre cemento, colocado en  
 capa uniforme de 15 cm. de espesor, incluso malla electrosoldada 20x20 Ø8-8 B500S de refuerzo,  
 extendido, compactado, vibrado, regleado, curado con producto filmógeno, estriado o ranurado y p.p.  
 de juntas.  
  ________________________________________________  
 611,00 20,85 12.739,35 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.10 PAVIMENTOS ..........................  41.618,50 
 
 SUBCAPÍTULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y SEÑALIZACIÓN VIAL                             
02.11.01 ud  PAPELERA PE TAPA INF.POSTE 50 l.                                  

 Papelera de Polietileno Modelo Itálica de Contenur o similar, compuesta por cuerpo de polietileno de  
 50 l de capacidad, y tapa abatible inferior, colocada sobre poste de madera tratada autoclave nivel 5,  
 recibido al pavimento con dado de hormigón.  
  ________________________________________________  
 2,00 101,92 203,84 
02.11.02 ud  BANCO FUNDICIÓN DÚCTIL BENITO MOD. NEOBARCINO                     

 Banco mod. NEO BARCINO de Fundición Dúctil Benito de 1,00x0,80x0,45 m, formado por pies de  
 fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm de madera tropical. Tornillos de acero inoxi-  
 dable, totalmente instalado.  
  ________________________________________________  
 2,00 836,71 1.673,42 
02.11.03 u    JARDINERA MADERA E INOX /CHAPA GALVANIZADA                        

 Suministro y colocación de jardinera rectangular, realizada enteramente en madera tratada en autocla-  
 ve y acero inoxidable, con cubeta interior de chapa de acero galvanizado en caliente y refuerzos de  
 tubo metálico, igualmente galvanizado, instalada.  
  ________________________________________________  
 3,00 1.437,16 4.311,48 
02.11.04 M   POSTE DE ALUMINIO ESTRIADO 60 MM                                  

 M. de poste de aluminio estriado de 60 mm de diámetro, de sustentación de señalización vial verti-  
 cal, cimentación y anclaje, totalmente colocada. Altura mínima 3 m, resto de medidas cada 0,5 m  
  ________________________________________________  
 12,00 62,13 745,56 
02.11.05 ud  SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm.                            

 Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste de aluminio  
 de sustentación y cimentación, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 109,29 109,29 
02.11.06 ud  SEÑAL RECTAN. REFL. H.I.60x90 cm                                  

 Señal rectangular de 60x90 cm., reflexiva  nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
  ________________________________________________  
 2,00 137,87 275,74 
02.11.07 ud  SEÑAL TRIANG. REFL. H.I. L=70 cm                                  

 Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva nivel II (H.I.) cerrada en su parte posterior, incluso poste  
 de aluminio de sustentación y cimentación, colocada.  
  ________________________________________________  
 1,00 104,57 104,57 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.11 MOBILIARIO URBANO y .........  7.423,90 
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 SUBCAPÍTULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS                                               
02.12.01 M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                           

 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, en transporte compartido, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
  ________________________________________________  
 0,50 5,45 2,73 
02.12.02 M3  CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                        

 Carga y transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad  
 del mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
  ________________________________________________  
 57,75 12,35 713,21 
02.12.03 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE HORMIGÓN (LER 170101)                    

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de hormigón, con código LER 170101, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
  ________________________________________________  
 12,00 10,61 127,32 
02.12.04 M3 VALORIZACIÓN RESIDUOS DE MADERA (LER 170201)                      

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de madera, con código LER 170201, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
  ________________________________________________  
 0,30 24,17 7,25 
02.12.05 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE PLÁSTICO (LER 170203)                    

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de plástico, con código LER 170201, por gestor autoriza-  
 do, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de  
 destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados,  
 aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nue-  
 vos contenedores.  
   
   
  ________________________________________________  
 0,10 19,59 1,96 
02.12.06 M3  VALORIZACIÓN RESIDUOS DE ENVASES DE PAPEL Y CARTÓN (LER 150101)   

 M3 de Gestión (Valorización) de residuos de envases de papel y cartón, con código LER 150101,  
 por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debida-  
 mente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y  
 aportación de nuevos contenedores.  
  ________________________________________________  
 0,30 10,61 3,18 
02.12.07 M3  ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         

 M3 de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites nece-  
 sarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titu-  
 laridad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas nor-  
 malizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
   
   
  ________________________________________________  
 0,10 111,83 11,18 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.12 GESTION DE RESIDUOS ........  866,83 
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 SUBCAPÍTULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD                                                
 APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y PAVIMENTOS                                       
02.13.01.01 ud  RESIST.FLEXOTRACCIÓN, HORMIGÓN                                    

 Comprobación de la resistencia a flexotracción de hormigones para obras de urbanización, mediante  
 el ensayo de una serie de 2 probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación, el  
 curado y la rotura a flexotracción, s/UNE 83300/1/5 y la consistencia, s/UNE 83313.  
  ________________________________________________  
 2,00 58,94 117,88 
02.13.01.02 ud  CONTROL CALIDAD HORMIGÓN PAVIM.                                   

 Ensayos para controlar la calidad del hormigón fresco para pavimentos, mediante el ensayo de 3  
 probetas prismáticas de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricación de las probetas, el curado, la rotura  
 a flexotracción de 3 probetas a 28 días, y la consistencia, s/UNE 83300/1/5/13.  
  ________________________________________________  
 2,00 69,64 139,28 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 02.13.01 CONTROL FIRMES Y ...............  257,16 
 
 APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES                                             
02.13.02.01 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD RED SANEAM.                                   

 Prueba para comprobar la estanqueidad de un tramo, entre pozos contiguos, de la red de saneamien-  
 to, mediante obturado del pozo aguas abajo y llenado por el pozo contiguo aguas arriba hasta superar  
 la generatriz superior del tubo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
  ________________________________________________  
 2,00 48,07 96,14 
02.13.02.02 ud  P.FUNCIONAMIENTO RED SANEAMIENTO                                  

 Realización de prueba para comprobar el funcionamiento de la red de saneamiento mediante descar-  
 ga de agua en el último pozo aguas arriba y comprobación visual en los pozos sucesivos aguas  
 abajo, s/P.P.T.G.T.S.P.  
  ________________________________________________  
 2,00 48,07 96,14 
02.13.02.03 ud  PRUEBA PRESIÓN INT./RED AB.AGUA                                   

 Prueba para comprobación de la resistencia a la presión interior de las tuberías y las piezas de la red  
 de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
  ________________________________________________  
 1,00 48,07 48,07 
02.13.02.04 ud  ESTANQUEIDAD/RED AB.AGUA                                          

 Prueba para comprobación de estanqueidad de la red de abastecimiento de agua, s/P.P.T.G.T.A.A.  
  ________________________________________________  
 1,00 72,11 72,11 
02.13.02.05 ud  MEDICIÓN RESIST.A TIERRA I. ELÉCTRICA                             

 Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas.  
  ________________________________________________  
 1,00 72,11 72,11 
02.13.02.06 ud  PRUEBA FUNCIONAMIENTO MECANISMOS I. ELÉCTRICA                     

 Prueba de funcionamiento de mecanismos y puntos de luz de instalaciones eléctricas .  
  ________________________________________________  
 1,00 72,11 72,11 
02.13.02.07 ud  MEDICIÓN AISLAMIENTO CONDUCTORES                                  

 Prueba de medición del aislamiento de los conductores de instalaciones eléctricas.  
  ________________________________________________  
 1,00 48,07 48,07 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 02.13.02 CONTROL INSTALACIONES ...  504,75 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.13 CONTROL DE CALIDAD .........  761,91 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
ADAPTACIÓN DEL PROXECTO DE URBANIZACIÓN ENTRE LAS CALLES “MARTÍN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
  Página 20  

 SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
02.14.01 P.A  SEGURIDAD Y SALUD COMPLETA                                        

 P.A. de seguridad y salud completa de la obra, comprendiendo instalaciones de higiene y salud, pro-  
 tecciones individuales y colectivas y formación.  
  ________________________________________________  
 1,00 1.378,00 1.378,00 
  ________________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 02.14 SEGURIDAD Y SALUD ............  1.378,00 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 FASE 2 ..................................................................................................................  93.187,36 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  221.529,66 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
ADAPTACIÓN DEL PROXECTO DE URBANIZACIÓN ENTRE LAS CALLES “MARTÍN HERRERA Y DESIDERIO VARELA”AL PXOM 2016  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

1 FASE 1 ............................................................................................................................................................  128.342,30 57,93 
 -01.01 -TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................  698,56 
 -01.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES ...............................  16.303,54 
 -01.03 -RED DE ABASTECIMIENTO ..................................................................................  2.541,68 
 -01.04 -RED DE FECALES .................................................................................................  2.475,36 
 -01.05 -RED DE PLUVIALES ..............................................................................................  4.653,07 
 -01.06 -INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ................................................  3.524,35 
 -01.07 -ALUMBRADO PÚBLICO .........................................................................................  11.678,30 
 -01.08 -INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ...........................................  3.124,16 
 -01.09 -RED DE GAS ..........................................................................................................  4.260,08 
 -01.10 -PAVIMENTOS .........................................................................................................  40.335,30 
 -01.11 -MOBILIARIO URBANO y ARBOLADO ...................................................................  33.717,42 
 -01.12 -GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................  2.890,57 
 -01.13 -CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................  761,91 
 -01.14 -SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  1.378,00 
2 FASE 2 ............................................................................................................................................................  93.187,36 42,07 
 -02.01 -TRABAJOS PREVIOS ............................................................................................  698,56 
 -02.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PREPARACIÓN DE FIRMES ...............................  7.944,88 
 -02.03 -RED DE ABASTECIMIENTO ..................................................................................  5.127,27 
 -02.04 -RED DE FECALES .................................................................................................  4.174,31 
 -02.05 -RED DE PLUVIALES ..............................................................................................  1.970,76 
 -02.06 -INFRAESTRUCTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA ................................................  3.883,36 
 -02.07 -ALUMBRADO PÚBLICO .........................................................................................  6.736,42 
 -02.08 -INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES ...........................................  5.635,35 
 -02.09 -RED DE GAS ..........................................................................................................  4.967,31 
 -02.10 -PAVIMENTOS .........................................................................................................  41.618,50 
 -02.11 -MOBILIARIO URBANO y SEÑALIZACIÓN VIAL ....................................................  7.423,90 
 -02.12 -GESTION DE RESIDUOS ......................................................................................  866,83 
 -02.13 -CONTROL DE CALIDAD ........................................................................................  761,91 
 -02.14 -SEGURIDAD Y SALUD ..........................................................................................  1.378,00 
  _________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 221.529,66 
 13,00 % Gastos generales ......................  28.798,86 
 6,00 % Beneficio industrial ....................  13.291,78 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 42.090,64 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  55.360,26 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 318.980,56 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS con 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

                       
                       
  

A Coruña, Agosto de 2.021 
 

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ CALVO 
 
 
 
 
 

ARQUITECTO 
COLEGIADO Nº 125 DEL C.O.A.G 
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